Priloha ¢&. 5 k Vyzve na predlozenie ponuky

ZMLUVA O DIELO - navrh

uzatvorend podla § 536 a nésl. Zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni neskor§ich predpisov

C.:
ZMLUVNE STRANY

Objednavatel’: Obec KoSicka Bela

Sidlo: Kosicka Bela 54, 044 65 Kosicka Bela
V zastpeni: Ing. Jozef Petkac, starosta obce

ICO: 00324345

DIC: 2021244786

Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko a.s.

IBAN: SK81 5200 0000 0000 1010 3476
Telefon: 055/696 1110

E-mail: obeckosickabela@gmail.com

(d’alej len ,,objednavatel™)
a

Zhotovitel’:

Obchodné meno: e

Sidlo:

ICO: e

DIC: s

ICpre DPH: e

Zapisany Vi s

Statutarny ZAStUPCA:  coceveveerereteee e

Osoby opravnené rokovat’ vo veciach zmluvnych: ...
Osoby opravnené rokovat’ vo veciach technickych: ...
Bankové spojenie:

Cislo Gétu (IBAN): oo

Tel:

Fax:

E-mail:

Webova stranka:

Druh podniku:

(dalej len ,,zhotovitel*)

uzatvaraju tuto Zmluvu o dielo (d’alej len ako ,,Zmluva®)

CLANOK I
Uvodné ustanovenia a preambula

11 Zmluvné strany sa rozhodli vstipit’ do vzajomne prospesnej spoluprace, dodrziavajuc pri
tom, zasady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a pravne
normy upravujuice tato spolupracu, pricom sa jedna o spolupracu v oblasti stavebnictva,
ktorych realizatorom je zhotovitel’.

12 Zhotovitel' — v procese verejného obstaravania ako uchadzac, predlozenim svojej ponuky
v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje vSetky zmluvné podmienky a poziadavky
zakazky vratane vSetkych cCasti obsiahnutych v sttaznych podkladoch a vo vyzve na
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predkladanie ponuk, ako vyluéné poziadavky verejného obstaravatel’a (objednavatela) v
predmetnom verejnom obstaravani: zakazka s nizkou hodnotou ,,RekonS$trukcia hasi¢skej
zbrojnice®.

1.3 Zhotovitel’ akceptuje pravo objednavatela nerealizovat’ predmet zakazky — stavebné dielo
alebo jeho c¢ast’, pokial’ nebude mat’ zabezpecené jeho financovanie.

14 Zhotovitel' deklaruje, ze pri oceflovani poloziek Vykazu vymer — Rozpoctu zohladnil
podmienky Zmluvy a projektovej dokumentacie (prilohy sut'aznych podkladov), ktoré si
podrobne prestudoval.

CLANOK II
Vychodiskové iidaje a podklady

2.1 Vychodiskovymi podkladmi a idajmi pre uzavretie tejto Zmluvy su:
a) kompletna dokumentacia z verejného obstaravania
b) projektova dokumentacia
C€) ponukovy rozpocet.

2.2 Vychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie diela st podklady uvedené v bode 2.1 tohto
Clanku, ohlasenie drobnej stavby, vyjadrenia dotknutych organov a operativne pokyny
objednavatel'a zhotovitel'ovi pocas zhotovenia stavebného diela.

2.3 Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela su pre zhotovitel'a zavdznymi, pokial sa
zmluvné strany nedohodnu inak.

CLANOK III
Predmet zmluvy
3.1 Predmetom tejto Zmluvy je realizacia stavebného diela, resp. uskutocnenie stavebnych
prac stavebného diela: RekonStrukcia hasi¢skej zbrojnice.
3.2 Podrobna Specifikacia dodavky stavebnych materidlov a prac pre realizaciu stavebného
diela je uvedend vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer - Rozpocte, ktory je sticastou
ponuky Gspesného uchadzaca, Prilohy €.1 tejto Zmluvy.

CLANOK 1V
Rozsah a obsah predmetu zmluvy

4.1 Stavebné dielo identifikované v Clanku III, tejto Zmluvy a prace potrebné na jeho
zhotovenie predstavuji koneény objem prac. Zhotovitel’ a objednavatel’ sa dohodli, ze ani
jeden z nich nie je opravneny jednostranne menit’ dohodnuty rozsah prac.

4.2  Zhotovitel' nevykona Ziadne prace ani nepouzije material nad ramec tejto Zmluvy bez
predchadzajiiceho pisomného stihlasu objednavatel’a.

4.3 Ak zhotovitel’ vykona prace svojvolne alebo svojvolne pouZije material nad ramec tejto
Zmluvy bez predchédzajuceho pisomného suhlasu objednavatela, takéto prace a pouzity
material nebudil uhradené objednavatel'om zhotovitel'ovi.

4.4 Zhotovitel’ sa zavidzuje akceptovat’ moznost’ pozadovania pripadnych naviac prac priamo
stvisiacich s predmetnym stavebnym dielom, ak si to vyziada podmienka
sprevadzkovania diela a pozadované naviac prace nie su zahrnuté do Vykazu vymer -
Rozpoctu, resp. PD. Zhotovitel’ a objednavatel pristipia na vzdjomni dohodu ocetiovania
tychto naviac prac, napr. oceflovanie: v zmysle poloziek z ponukového rozpoctu — pokial
sa uvedena polozka v rozpocte nachadza. Pokial’ sa nenachadza — ocefiovanie na zadklade
ceny dohodnutej medzi objednavatel'om a zhotovitel'om, pricom tato cena bude zaloZzena
na ekonomicky opravnenych nakladoch. Vsetky tipravy PD, nerealizované prace a naviac
prace budi zhotovitelom a stavebnym dozorom objednavatela zaznamenané,
odstuihlasené a potvrdené v stavebnom denniku a budu slizit' ako podklad pre uplatnenie
zmien napr. formou pisomného dodatku k tejto uzavretej Zmluve alebo formou nove;j
Zmluvy na naviac prace. Dodatky k tejto Zmluve musia byt uzavreté v stlade so zdkonom
¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v
zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon o verejnom obstardvani alebo ,,zakon*
alebo ,,ZoVO®).

45 Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa s predmetom stavebného diela
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oboznamil v dostato¢nom predstihu a Ze pri dodrzani odbornej starostlivosti si ho prezrel
a tak ponukol aj cenu diela uvedenu a dohodnutu v tejto Zmluve ako kone¢nu cenu diela
obsahujucu v sebe vsetky tcelné a potrebné naklady na material a prace, ktorymi sa
dosiahne riadne a v€asné ukoncenie realizacie celého stavebného diela vymedzeného v
tejto Zmluve, ako aj jeho ucelné uzivanie.

CLANOK V
Sposob zhotovenia predmetu zmluvy

51 Predmet tejto Zmluvy — stavebné dielo musi byt vyhotovené na vysokej kvalitativnej
urovni stavebno-montaznych prac, pri dodrzani parametrov projektu, platnych STN EN,
podmienkami pri dodrzani BOZP a PO, suvisiacich noriem a predpisov,
technologickych postupov, vSeobecne zavéiznych technickych poziadaviek na stavbu,
platnych pravnych, prevadzkovych a bezpecnostnych predpisov v SR.

52  Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' vykona stavebné dielo vo vlastnom mene a na
vlastnu zodpovednost'.

53  Zhotovitel prehlasuje, ze méa odborné znalosti a patriént sposobilost’ vztahujucusa k
predmetu tejto Zmluvy. Su mu zname vSetky prislusné predpisy, vyhlasky, zdkony a
normy, ktoré su platné.

54 Zhotovitel je povinny denne viest stavebny dennik s o¢islovanymi listami, ktory obsahuje
min. dva oddeliteI'né prepisy, do ktorého bude zapisovat’ vSetky skuto¢nosti rozhodujice
pre zhotovenie diela, ktory bude trvalo pristupny na stavbe kompetentnym osobam.

55  Objednavatel je povinny cestou stavebného dozoru sledovat’ obsah stavebného dennika
ak zapisom sa vyjadrovat’ do 5-tich pracovnych dni. Pokial’ sa stavebny dozor ani na
vyzvu zhotovitel'a nevyjadri k zapisu v stavebnom denniku znamena to, ze so zapisom
stihlasiazhotovitel’ mdze pokracovat’ v pracach. Zhotovitel’ je povinny vyzvat’ stavebny
dozor 3 pracovné dni vopred k prevzatiu prac, ktoré budi zakryté alebo sa stant
nepristupnymi a zéarovenl tieto prace dostatocne preukazatel'ne fotograficky
zdokumentuje. Ak tak zhotovitel’ neurobi, je povinny na poziadanie objednavatela
alebo stavebného dozoru tieto prace odkryt’ na vlastné naklady. Ak objednavatel
bude dodato¢ne pozadovat’ odkrytie prac, je zhotovitel’ povinny odkrytie vykonat na
naklady objednavatela. V pripade, Ze sa pri dodato¢nej kontrole zisti, Ze prace neboli
riadne vykonané, prace na odkryti a oprave uhradi zhotovitel.

56 Pocas realizdcie stavebnomontaZznych prac znasa nebezpeCenstvo Skody na
zhotovovanom diele zhotovitel. V pripade poSkodenia jestvujicich konStrukcii pri
vykonévani stavebnych prac zhotovitelom, ten musi tieto dat’ do pévodného stavu, resp.
vyhovujuceho stavu, ¢o bude odstihlasené objednavatel'om, a to vo vzdjomne dohodnute;j
lehote (tato lehota musi byt primeranéd vo vztahu k harmonogramu realizacie diela tak,
aby nebol naruSeny zavidzny termin ukoncenia realizacie diela — predmetu tejto Zmluvy)
medzi objedndvatelom a zhotovitel'om, najneskor vSak do terminu odovzdéavacieho a
preberacieho konania.

57 Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych osdb nim pozvanych na
stavbu pocas jej realizacie a za sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpecnosti prace a
ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany. Zhotovitel’ sa zavidzuje dodrziavat’ zéakon
NR SR €. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a nelegalnom zamestnavani.

58  Zhotovitel je povinny pouzit’ pre realizaciu diela len materialy a vyrobky v zmysle PD a
ocenené¢ho Vykazu vymer - Rozpoctu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v Rozpocte,
ktoré maju také vlastnosti, aby po dobu zivotnosti zrealizovaného diela bola pri beZnej
udrzbe zarucend pozadovana mechanickd pevnost’ a stabilita, poziarna bezpec¢nost’,
hygienické poziadavky, ochrana zdravia a zivotného prostredia a bezpe¢nosti pri uzivani
a pod..

59  Zhotovitel' je vlastnikom tychto materidlov a vyrobkov az do ich zabudovania —
namontovania a ich zaplatenia, pokial’ material nebol uhradeny priamo objednavatel'om.

510 V priebehu prac musi byt na stavenisku pritomny zodpovedny pracovnik zhotovitel'a
(odborne spdsobila osoba — stavbyveduci), ktory bude mat’ pravomoc a povinnost’ riesit
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pripadné problémy vzniknuté v priebehu vystavby.

Zhotovitel poveri trvalym riadenim stavebnych prac na stavenisku stavbyveduceho s
dostatocnymi skusenostami a kvalifikdciou — napr. opravnenim na vykon
stavbyveduceho v zmysle zakona ¢.138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch

a autorizovanych stavebnych inzinieroch v aktudlnom zneni, resp. ekvivalentnym
dokladom. Odborne sposobilé osoba (stavbyvedici) zodpovedna za realizaciu stavebného
diela za zhotovitel'a Je: ...ocvcvviiieiiiiieiiiie e

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas celej vystavby stavebného diela, az do riadneho
odovzdania diela objednavatelovi, je objednavatel a nim poverené osoby kedykol'vek
opravneny vstupit’ na stavenisko.

V pripade, ze s vykonanim diela je spojena povinnost’ vykonat’ kontrolu zabudovanych
materialov, vykonat’ skisky a pod., zhotovitel’ vykona vSetky kontroly, skisky a pod. a
vysledky bezodkladne odovzda objednavatel'ovi alebo stavebnému dozoru a suhrnne pri
odovzdavani diela vsetky dokumenty, certifikaty, vyhlasenia o zhode a pod..

Zhotovitel’ je povinny bez d’alSich nahrad pravidelne po cely ¢as realizacie stavebného
diela odpratavat’ zo staveniska stavebny odpad vznikajuci pri jeho ¢innosti.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel’ povinny realizovat’ v stilade so zakonom ¢&. 79/2015
Z.z. 0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
zdkonov a podl'a podmienok uvedeny v povoleni na realizdciu stavby, t.j. vratane
dokladovania o nalozeni s odpadom. Vznikajici odpad z pouzitych materialov a
demolacii zatriedi podl'a katalogu odpadov (Priloha ¢.1 VyhlaSky Ministerstva zivotného
prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z.). Naklady na odstranenie odpadu musia
byt zhotovitel'om kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy. Zhotovitel' sa
zavédzuje, ze stavebni sut ulozi na organizovanu skladku odpadu a materialy
vhodné na recykldciu (druhotné suroviny) odovzda do prislusnych zberni surovin.
Doklady o tom predlozi objednavatelovi pri Ciastkovej fakturdcii a suhrnne pri
odovzdavacom a preberacom Konani.

Objednavatel'a bude v zmysle prisluSnych ustanoveni zdkona ¢&. 50/1976 Zb. o
uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov pri realizécii
stavebného diela zastupovat technicky dozor. Pred zaCatim prac objednévatel zaSle
pisomnu informaciu zhotovitelovi o stavebnom dozore. Technicky dozor bude
opravneny vydavat’ zdvizné pokyny (d’alej ,,pokyny*) v mene objednavatela, ktoré¢ moézu
byt potrebné pre realizaciu stavebného diela a pre odstranenie akychkol'vek vad.
Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ pokyny a rozhodnutia technického dozoru pocas celej
doby trvania tejto zmluvy. Technicky dozor bude vykonavat osoba urCena
objednavatelom, ako obcasny technicky dozor investora, pricom bude zastupovat
objednévatela pri rokovaniach so zhotovitel'om, stavebnym tradom a d’al§imi do Givahy
prichddzajicimi orgdnmi a organizaciami. Je opravneny vydat’ pracovnikom zhotovitel'a
prikaz na prerusenie prace, pokial’ zodpovedny zastupca zhotovitel’a nie je dosiahnutelny,
ak je ohrozena bezpec¢nost’ uskutociiovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujucich na
stavbe, ak hrozia iné vazne hospodarske skody a pod..

Meno a priezvisko technického dozoru objednavatela (v pripade jeho zmeny) oznami
pisomne objednéavatel’ zhotovitel'ovi po nadobudnuti G¢innosti tejto Zmluvy, najneskor
vSak diiom fyzického zaciatku realizacie diela.

Zhotovitel’ je povinny ihned’ ako sa dozvedel o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora brani
alebo stazuje realizaciu predmetu tejto Zmluvy s dosledkami prediZenia zmluvnej lehoty
zhotovenia diela informovat' objednavatela a predmetnu skutoCnost’ zaznamenat do
stavebné¢ho dennika vedeného zhotovitel'om.

Zhotovitel' sa zavdzuje vyhotovovat elektronick fotodokumentéciu kazdy den, pocas
ktorého dochadza k realizacii predmetného diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje odovzdat’ vyhotovenu elektronicku fotodokumentéaciu do ruk
opravneného zastupcu objednavatela a do ruk technického dozora.

Zhotovitel’ berie na vedomie, ze v pripade nedodrzania postupov uvedenych vbodoch
5.19 az 5.20 tohto Clanku, si objednavatel’ uplatni narok na zmluvna pokutu uvedent v
Clanku XV, bode 15.1.6 tejto Zmluvy.
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522 Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze ak objednavatel’'ovi bude kratena dotécia z dévodu toho,

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

ze zhotovitel’ nevyhotovil elektronicku fotodokumentaciu, ktora evidentne dokladuje
postupny priebeh realizacie diela ajeho casti resp. z akychkol'vek inych dovodov
(neukoncenie prac v stanovenej lehote, porusenie PD atd.) na strane zhotovitela,
objednavatel je opravneny si narokovat’ u zhotovitel'a vratenie uz uhradenych finan¢nych
prostriedkov alebo si jednostranne zapocitat’ kratenti sumu dotacie oproti vyfakturovanej
sume zhotovitel'om, s ¢im zhotovitel’ bez vyhrad sthlasi.

CLANOK VI
Odovzdanie a prevzatie staveniska
Objednévatel’ ur¢i hranice staveniska, umozni zhotovitelovi vstup na pozemky
nachadzajuce sa na stavenisku.
Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat’ a zhotovitel’ sa zavédzuje prevziat stavenisko pre
realizaciu predmetného diela po nadobudnuti Gc¢innosti tejto Zmluvy a to do piatich
pracovnych dni po obdrzani pisomnej vyzvy objednavatela na prevzatie staveniska.
Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat’ zhotovitel'ovi stavenisko, na ktorom sa bude
realizovat’ predmet tejto Zmluvy na zdklade pisomného Zéiznamu z odovzdaniaa
prevzatia staveniska, ktorého navrh pripravi objednavatel’.
V zézname budli zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznacne
vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska.
Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi najneskor pri odovzdani staveniska 1 sadu
kompletnej PD.
VytyCovanie ainé mera¢ské prace potrebné pre vykonanie predmetu zmluvy
zabezpecuje zhotovitel’ na svoje naklady odborne sposobilymi osobami a zodpoveda za:
a) presné vytyCenie vSetkych objektov stavby vo vztahu k zakladnym smerovym a
vyskovym pevnym bodom
b) spravnost’ polohy, vysok, rozmerov a umiestnenia vsetkych objektov stavby
C) zabezpecenie vSetkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomdcok, materialov a
pracovnikov vo vztahu k vysSie uvedenej zodpovednosti za vytyCovacie prace.
Zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel’ nema k dispozicii geodeticky elaborat ani
polygonovy tah s presnymi suradnicami objektov, Sachiet a pod. tvoriacich stavebné
dielo. Zhotovitel’ je povinny umiestnit’ a realizovat’ jednotlivé Casti stavebného diela na
parcelach v zmysle ohlasenia drobnej stavby a v zmysle mapovych podkladov o ktoré
moze poziadat’ objednédvatela. Zhotovitel’ je zodpovedny za spravnost’ polohy, vysok,
rozmerov a umiestnenia vSetkych objektov stavby vzhl'adom na vysSie uvedené. Pokial
sa kedykol'vek v priebehu vykonavania prac zisti chybna poloha, chybné vysky, rozmery
alebo umiestnenie akejkol'vek casti stavebného diela, ku ktorym doslo z dovodov na
strane zhotovitel'a, zhotovitel' je povinny taki vadu na vlastné naklady odstranit’ ku
spokojnosti objednavatela, ¢i uz je k ndprave vyzvany technickym dozorom alebo nie.
Pokial' vSak chyba wvznikla pouZitim nespravnych udajov, pisomne odovzdanych
objednavatelom, potom ndklady na zvySenie zmluvnej ceny pripadne na uUpravu
ostatnych zmluvnych podmienok znasa objednavatel. Kontrola vytycenia alebo
akejkol'vek vysky vykonand objednavatel'om nezbavuje zhotovitel'a jeho zodpovednosti
za presnost’ vytyCenia. Zhotovitel' je povinny starostlivo udrziavat’ vSetky smerové a
vyskové body, zameriavacie konstrukcie, vyty¢ovacie koliky, klince a d’alsie predmety,
pripadne oznacenia pouzité¢ pre vytyCovanie objektov. Zhotovitel' sa zavéizuje, Ze pre
zariadenie staveniska vyuzije len priestor ur¢eny objednavatel'om.
Zhotovitel' si zabezpe¢i pripadné strdzenie a osvetlenie staveniska pocas realizacie
stavebného diela na vlastné naklady.
Objednévatel’ nezodpoveda za pripadné straty a Skody, ktoré vzniknu v désledku
nezabezpecenia strazenia staveniska zhotovitel'om.
Zhotovitel’ vykona také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho Casti vhodne zabezpecené
tak, aby nedochédzalo ku skodam, ktoré vznikni odcudzenim, poskodenim alebo inou
formou vandalizmu na predmete diela pocas trvania tejto Zmluvy. V pripade, ze dojde ku
vzniku $kody odcudzenim, poskodenim alebo inou formou vandalizmu na predmete tejto
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Zmluvy alebo jeho Casti, za tito Skodu v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel’.
Zhotovitel' je v pripade zhotovovania stavebného diela na mieste pristupnom tretim
subjektom povinny primeranym a preukazate'nym spdsobom zabezpecit’ informovanost’
tretich subjektov o prebiehajucich pracach na stavenisku, ako aj vytvorit’ prostriedky
zamedzenia vstupu tychto osob na stavenisko.

Za pohyb 0s6b na stavenisku zodpoveda vyluéne zhotovitel’.

Zhotovitel' sa zavédzuje, Zz& Umozni vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnych
organov Slovenskej republiky, pod dohl'adom stavbyveduceho, s cielom odsuhlasit’ alebo
skontrolovat’” priebeh prac. Zhotovitel' je povinny vytvorit opravnenym kontrolnym
zamestnancom primerané podmienky na riadne a v¢asné vykonanie kontroly, riadne
predkladat’ vSetky vyziadané informadcie a listiny tykajuce sa realizacie predmetu tejto
Zmluvy.

Zhotovitel musi vykonat’ také opatrenia pocCas realizacie diela, aby nedochadzalo k
porusovaniu dobrych mravov (nepouZzivanie alkoholickych napojov, drog, zamedzenie
nevhodného spravania, a pod.)

Objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi miesto napojenia sa na elektricku energiu pre
potreby vystavby. Zhotovitel’ je povinny si zabezpecit' elektricku energiu pre potreby
vystavby na vlastné naklady.

Objednavatel’ neposkytne zhotovitelovi odberny bod vody pre potreby vystavby.
Zhotovitel’ je povinny si zabezpecit’ odberny bod vody pre potreby vystavby na vlastné
naklady.

Zhotovitel je povinny vypratat’” stavenisko najneskor ku ditu pisomného odovzdania a
prevzatia diela.

CLANOK VII

Cena predmetu zmluvy
Cena za zhotovenie diela je dojednana dohodou zmluvnych stran na zaklade ponukového
rozpoc¢tu uspesnym uchadzacom — zhotovitel'om, ktory je stcastou Prilohy ¢.1 tejto
Zmluvy.
Cena je spracovana v zmysle zakona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov a vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zdakon NR SR ¢.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov.
Cena je spracovand na zaklade podstatnych, funkénych, kvalitativnych a dodacich
podmienok uréenych v PD, Vykaze vymer - Rozpocte.
Zhotovitel prehlasuje, Ze cena stavebného diela v sebe obsahuje vsetky potrebné a ticelné
naklady na material a prace, ktoré su potrebné a ti¢elné pre vykonanie stavebného diela s
prihliadnutim na povahu diela v rozsahu vykazu vymer.
Cena za cely predmet tejto Zmluvy €ini:
............................. (Ol 01740 D) & 5 IR (61770 o KON

............................. € S DPH, SIOVOIM ....uuvvviiiiiiiiiiiiiiiiiicee e st ee e e e s s e sbbbraeesse e e s s ssassabeeeeas
Sucastou ceny predmetu tejto Zmluvy — stavebného diela su vSetky naklady suvisiace s
realizaciou a UspeSnym odovzdanim stavebného diela objednavatelovi (zakladné a
vedlajSie rozpocCtové ndklady + rezijné ndklady + primerany zisk). Cena v
pozadovanom c¢leneni (bez DPH, sadzba a vySka DPH 20% a vratane DPH v €) musi
vychadzat’ z oceneného Vykazu vymer.

Cena za stavebné dielo je stanovend ako cena maximalna a kone¢nd pocas platnosti tejto
Zmluvy na rozsah prac podl'a predlozeného vykazu vymer a s v nej zahrnuté vsetky
naklady, dodavky a prace zhotovitel'a spojené s vykonanim diela. Cena sa nesmie menit’
z akychkol'vek dovodov na strane zhotovitel'a pocas celej zmluvnej lehoty realizacie
stavebného diela, t. j. je pevna. Pri pripadnej zmene sadzby DPH je opravneny zhotovitel
upravit’ faktura¢nu cenu s DPH, platnt1 v ¢ase fakturacie o nova vySku DPH.

Skutoc¢ne vykonané prace sa budi merat’ a vyplacat’ ,,netto" (tzn. na zaklade skutocne
vykonanych prac) odsuhlasenych technickym dozorom.
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Pri zmenach, prace budu ocenené max. na rovnakom zaklade, na akom boli ocenené prace,
ktoré su obsiahnuté vo vykazoch, tzn. pouziju sa jednotkové ceny z vykazu vymer
- Rozpoctu okrem pripadov, ked’ takéto ceny neexistuju. V takychto pripadoch sa

pouziju ceny dohodnuté medzi objednavatelom a zhotovitel'om, pricom tieto ceny budu

zalozené na ekonomicky opravnenych nakladoch.

7.9 Za straty a poSkodenie materidlu a zariadeni alebo ich Casti po€as zhotovenia stavebného
diela (napr. straty v dosledku skracovania rar, zni¢enia alebo poskodenia materialu pocas
dopravy a na stavenisku, prebytocnej zeminy v ddsledku nakyprenia), pocas celého
trvania Zmluvy a pocas vsetkych faz vystavby zodpoveda vylu¢ne zhotovitel’. Zhotovitel
si musi stratné zapocitat’ do jednotkovych cien.

7.10 Pouzivané jednotky su Specifikované v medzindrodnom jednotkovom systéme (SI) a
pouzité v technickych Specifikaciach a vykresoch.

7.11 Zhotovitel nesmie zacat' realizovat naviac prace bez podpisaného dodatku k tejto
Zmluve, pripadne pisomného stihlasu objednavatel'a. Pokial’ uvedené zhotovitel nedodrzi
a zahdji realizéciu takejto naviac prace, nema zhotovitel’ narok na ich fakturaciu a nebudu
mu uhradené.

K zmene ceny moze dojst’:

7.11.1 vpripade rozSirenia alebo zuzenia predmetu Zmluvy vyvolaného
objedndvatel'om a pisomne schvaleného Statutarnym organom objednévater’a,

7.11.2 pri zmene technického rieSenia, pisomne schvaleného Statutarnym orgdnom
objednavatel’a,

7.11.3 pri zmene zékonnej sadzby DPH,

7.11.4 pri zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky, a to len u vyrobkov a prac,
ktoré nie su dostupné na tizemi Slovenskej republiky, pripadne pri vyhodnosti
dovozu oproti domacej ponuke, ¢o musi zhotovitel’ preukazat’,

7.11.5 pri zmene lehoty a terminu ukoncenia stavebného diela z dévodov na strane
objedndvatel'a, vtedy bude cena upravena o indexy stavebnych prac urcenych
Statistickym uradom Slovenskej republiky,

7.11.6 v pripade zmeny cenovych vstupov (devalvacia a podobne), objednavatel’ pristipi
k uprave ceny az po prekroceni preukazatel'nej celkovej rocnej inflacie o viac ako
8 %, ktorej vyska je vyhlasovana Statistickym uradom Slovenskej republiky.

7.12 Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

CLANOK VIII
Platobné podmienky

81 Predmet tejto Zmluvy bude financovany z vlastnych prostriedkov objednavatel’a, Statneho
rozpoctu SR.

82  Objednavatel na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotovitel'ovi preddavok ani zalohu.
Uhrada za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovana formou
bezhotovostného platobného styku.

83 Pred vystavenim jedinej akonecnej faktiry zhotovitela, vykonané prace predlozi
zhotovitel na kontrolu prostrednictvom Zistovacieho protokolu o vykonanych
stavebnych pracach a Supisu vykonanych stavebnych prac technickému dozoru a
objednavatel'ovi, ktori tieto vykonané prace najskor skontroluju.

84 K uhrade vystavenej faktiry zhotovitelom predchadza odsuhlasenie Zist'ovacieho
protokolu o vykonanych stavebnych pracach a Supisu vykonanych stavebnych prac
technickym dozorom a objedndvatelom v bezchybnej podobe, a to v lehote do 5
pracovnych dni od ich obdrzania.

85  Faktura musi obsahovat’ nalezitosti danového dokladu. Sti¢astou faktiry musia byt aj
odstihlasené fakturacné podklady technickym dozorom a objednavatel'om.

Faktura bude vystavena v 4 origindloch a musi obsahovat’ vSetky naleZitosti poZadované
prislusnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi a poskytovatelom dotacie.

86  Objednavatel pozaduje, aby vystavena faktira zhotovitelom obsahovala minimalne
nasledujuce nalezitosti, a to:
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87

89

810

811

812

813

814

815

816

- meno a adresu sidla, miesto podnikania, pripadne prevadzkarne zhotovitel'a, ktory
realizuje stavebné dielo, a jeho identifikacné ¢islo, identifikacné Cislo pre dan, danové
identifikacné Cislo,

- ¢islo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- datum vyhotovenia faktary, datum splatnosti faktury a datum zdanite'ného plnenia,

- meno a adresu sidla objednavatel’a realizacie stavebného diela,

- fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovan( cenu v €,

- oznacenie peniazného Ustavu a ¢islo ¢tu IBAN, na ktory sa ma platit,

- peciatka a podpis opravnenej 0soby,

- text fakturacie s uvedenim min. ndzvu stavebného diela

Objednavatel’ pozaduje, aby zhotovitel’ k vystavenej faktare prilozil:

- Kryci list rozpoctu,

- Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach, pricom celkova cena za polozku
jednotlivych stavebnych objektov v supise vykonanych prac bude vypocitana pomocou
funkcie ROUND na 2 desatinné miesta,

- Supis vykonanych stavebnych prac,

- fotodokumentéciu na CD tykajicu sa uskutonenych prac

- vykresy a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré su potrebné pre preukazanie
druhu a rozsahu prace,

- v pripade potreby — ich fakturacie, zhotovitel’ prilozi aj doklady o uloZeni stavebnej sute
na organizovanu sklddku odpadu a doklady o uloZeni materialov vhodnych na
recyklaciu (druhotné suroviny) do prislusnych zbernych surovin.

Objednavatel’ vrati faktiru, ak tato neobsahuje nalezitosti danového dokladu, resp.

neobsahuje nalezitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porusuje zmluvné podmienky.

Objednavatel’ je povinny takato faktiru vratit zhotovitelovi poc€as plynutia lehoty

splatnosti. Vratenim faktary sa prerusi splatnost’ faktiry a nova splatnost’ zacne plynat

od dorucenia novej, opravenej faktury zhotovitelom objednavatelovi.

Uhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho &ast’, v zmysle faktura¢énych podkladov

zhotovitel’a bude vykonana na zéklade:

- skuto¢ne vykonanych a technickym dozorom prevzatych prac,

- miestneho zistovania a kontroly fakturaénych podkladov, ktoré predlozi zhotovitel’

technickému dozorovi a objednavatelovi,

- vecnej, formalnej a obsahovej spravnosti faktury s faktura¢nymi podkladmi uvedenymi

v bode 8.6 tejto Zmluvy.

Platobna povinnost’ objedndvatela sa povazuje za splnenti v den, ked bude na ucte

zhotovitel'a pripisand z jeho bankového Uctu prislusna platba v sulade s ods. 2 § 339

Obchodného zékonnika.

Objednavatel’ je povinny uhradit’ zhotovitel'ovi odmenu, len za skuto¢ne vykonané prace

vyuctované v zmysle ponukového rozpoctu — oceneného Vykazu vymer, podrobne

Specifikovaného v Prilohe €.1 k tejto Zmluve.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze nezrealizované prace a dodavky odsuhlasené objednavatel'om

a technickym dozorom budu z ceny diela odpocitané (nebudu fakturované), a to v cene v

akej st zahrnuté do ponukového rozpoctu — ocenené¢ho Vykazu vymer - Rozpoctu.

Prace a naklady naviac prac, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpoctu — oceneného

Vykazu vymer - Rozpoctu mozno uctovat’ iba vtedy, ak ich pisomne vopred schvali

objednavatel’.

Za neuhradenie faktury objednavatelom v jej lehote splatnosti, mé4 zhotovitel’ narok na

zaplatenie tiroku z omeskania vo vyske 0,05% z neuhradenej sumy prislusnej faktury za

kazdy kalendarny den omeskania, az do splnenia zmluvnej povinnosti. Pocas omeSkania

s uhradou faktiry objednavatelom sa zhotovitel zavdzuje neprerusit’ realizaciu

stavebného diela.

V pripade kontroly vykonanych prac zo strany poskytovatela alebo iné¢ho kontrolného

organu, zhotovitel’ je povinny predlozit’ vSetky vyzadované doklady v takom rozsahu, aby

kontrolny organ mohol posudit’ opradvnenost’ schvdleného rozsahu prac technickym
dozorom a objedndvatel'om. Pokial kontrolny organ zisti akykol'vek nestulad medzi
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9.7

9.8

10.1
10.2

10.3

skutoéne vykonanymi pracami a pracami schvalenymi technickym dozorom,
objednavatelom a uhradenymi objednavatel'om, zhotovitel' je povinny akceptovat’ toto
zistenie a postupovat’ v zmysle pokynov technického dozoru alebo objednavatela. V
pripade zistenia neopravnene vyfakturovanych ¢iastok zhotovitel’ je povinny tieto Ciastky
dobropisovat’ alebo vratit’ objednavatel’'ovi inym dohodnutym sposobom.

CLANOK IX

Zavizky zmluvnych stran
Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit stavebné dielo a odovzdat ho riadne a vcas
objednavatel'ovi.
Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit aj pripadné prace nad rozsah stavebného diela
vymedzeného v tejto Zmluve za uhradu, a to na zéklade pisomného pokynu objednévatela
alebo dodatku k tejto Zmluve podpisanom oboma zmluvnymi Stranami.
Zavazok zhotovit' stavebné dielo bude splneny odovzdanim bezchybného stavebného
diela zhotovite'om a jeho prevzatim objednavatel'om. Objednavatel’ sa zavédzuje riadne
ukoncené dielo prevziat’ a zaplatit’ zaft zmluvne dohodnuta cenu.
Zhotovitel' sa zavézuje, ze pri stavebnych pracach bude v plnom rozsahu dodrziavat
zasady bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci vlastnych zamestnancov a za dodrziavanie
predpisov poziarnej ochrany pocas realizacie diela, t.j. ustanovenia zakona ¢. 124/2006
Z. z. 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorSich predpisov, najméa ze
bude dodrziavat’ podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri uskuto¢niovani
stavby. Zodpovednost’ za Skodu sposobenti nedodrzanim predmetnych predpisov znasa
zhotovitel’ v plnom rozsahu.
Zhotovitel’ sa zavézuje, ze v zaujme dosiahnutia zodpovedajicej kvality stavebného diela
pouzije v zmysle zak. ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich pravnych predpisov na jeho
realizaciu len stavebné vyrobky spliiajuce podmienky zakona &. 133/2013 Z. z. o
stavebnych vyrobkoch, v zneni neskorsich predpisov, resp. vyhlasky ¢. 246/1995 Z. z.
o certifikacii vyrokov, t.j. pouzije vyrobky a materidly v zmysle ponukového rozpoctu do
verejného obstaravania a prislusné doklady predlozi objednavatel'ovi ku kontrole pred ich
objednanim alebo zabudovanim a suhrnne pri preberacom konani stavebného diela. Tieto
vyrobky musia mat’ minimalne predpisané vlastnosti v PD a Vykaze vymer - Rozpocte.
Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze predlozi najneskdr ku diiu odovzdania staveniska Poistna
zmluvu na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizicii stavebného diela a Zivelnych
pohrom. Naklady za uvedent ¢innost’ su zhotovitelom kalkulované v celkovej cene
predmetu tejto Zmluvy.
Neoddelitel'nou sucast’'ou tejto zmluvy je Priloha €. 1 tejto Zmluvy vyplneny a oceneny
Vykaz vymer.
Zodpovednost’ za organizéciu a priebeh uskuto¢iiovania stavby prebera zhotovitel’.

CLANOK X
Miesto dodania, terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu zmluvy
Miesto realizacie a dodania predmetu tejto Zmluvy: Obec Kosicka Bela vid’ PD.
Terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu tejto Zmluvy:
- uzatvorenie tejto Zmluvy: po oznameni o vysledku verejného obstaravania s riadnym
poskytnutim sucinnosti vitazného uchadzaca
- odovzdanie staveniska: do piatich pracovnych dni po obdrzani pisomnej vyzvy
objednévatel'a na prevzatie staveniska zhotovitel'ovi,
- termin zacatia realizacie stavebného diela: do piatich pracovnych dni odo dna
odovzdania staveniska,
- termin ukoncCenia realizécie stavebného diela: do 30.09.2019.
Ukonc¢enim realizacie stavebného diela uspeSnym odovzdévacim a preberacim konanim
sa mysli prebratie stavebného diela od zhotovitel'a objednavatel'om s vyhotovenim Zépisu
z odovzdavacieho a preberacieho konania bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vad a
d’alSich vad braniacich bezpecnej prevadzke a uzivaniu stavebného diela. Lehota
realizécie stavebného diela uvedena v predchadzajicom bode 10.2 je maximalna, pevna

Strana 9z 16



10.4

10.5

10.6

111

11.2

11.3

114

115

11.6

a nemenna z dovodov na strane zhotovitel’a.

Zhotovitel' nie je v omeskani s terminom ukoncenia o dobu, po ktori nemohol svoju
povinnost’ plnit’ nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objednavatel’a, pricom lehota
realizacie sa predizi o tato dobu.

Pokial’ dojde v dobe realizacie stavebného diela k takym zmenam projektového rieSenia,
ktoré si vyziadaji zvicSenie dohodnutého rozsahu dodavky préc naviac oproti PD a
Vykazu vymer, po dohode zmluvnych stran sa moZe prediZit’ termin dokonéenia diela o
dobu potrebnt na realizovanie pozadovanych zmien a naviac prac, a to formou pisomného
dodatku k tejto Zmluve.

Zhotovitel je v omeskani, ak nesplni svoje zaviazky vyplyvajuce z tejto Zmluvy riadne a
véas, a to az do doby poskytnutia riadneho plnenia alebo do doby, ked zavizky
vyplyvajice z tejto Zmluvy zaniknl inym sposobom.

CLANOK X1
Odovzdanie a prevzatie diela

Prevzatie predmetu tejto Zmluvy méze byt odmietnuté pre zjavné vady a zjavné

nedorobky braniace riadnej a bezpecnej prevadzke a to az do ich uplného odstranenia

zhotovitel'om.

V pripade, Ze stavebné dielo bude vykazovat’ zjavné vady a zjavné nedorobky braniace

riadnej a bezpecnej prevadzke, objednavatel’ je opravneny rozhodnut’ sa, ¢i stavebné

dielo prevezme a do Zapisu o odovzdani aprevzati diela popiSe tieto zjavné vady a

zjavné nedorobky spolu s lehotou, v ramci ktorej sa ich zhotovitel’ zavdzuje odstranit’.

Objednavatel’ si vyhradzuje prdvo neprevziat' stavebné dielo so zjavnymi vadami,

zjavnymi nedorobkami v zmysle bodu 11.1 a nepodpisat’ Zapis o odovzdani a prevzati

stavebného diela a¢ do uplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.

Zhotovitel' splni svoj zmluvny zavdzok ukonfenim a odovzdanim predmetného

stavebné¢ho diela. Zhotovitel ozndmi objednavatelovi 5 pracovnych dni vopred, ze

stavebné dielo je pripravené na odovzdanie. Odovzdanie sa uskuto¢ni na stavenisku, 0

c¢om bude spisany Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela, ktorého ndvrh pripravi

technicky dozor.

Objednavatel'om poZadovanym odovzdanim a prevzatim stavebného diela pre ucely tejto

Zmluvy sa rozumie:

- podpisanie Zapisu o odovzdani a prevzati stavebného diela zo strany objednévatel’a a
zhotovitel'a s pozadovanymi prilohami bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vad
a d’alsich vad braniacich bezpecnej prevadzke a uzivaniu stavebného diela.

Zhotovitel' je povinny najneskér 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim

stavebného diela odovzdat’ objednavatel'ovi v min. 2 exempléaroch:

9 projekt skuto¢ného vyhotovenia na zaklade kompletného geodetického zamerania
stavebného diela, vr. vSetkych krizovanych inzinierskych sieti a pod., ak je to
relevantné. Zhotovitel’ Si zabezpeci na vlastné naklady zakreslenie a
zaznamenanie pripadnych zmien oproti PD do projektu skutoéného vyhotovenia,

B geodeticky elaborat — geodetické zameranie stavebného diela po realizacii. Polohové
a vyskové zameranie skuto¢ného vyhotovenia dokoncenych objektov alebo ich cCasti,
pri podzemnych vedeniach a objektoch uz pred ich zakrytim, ak je to relevantné,

Q vsetky potrebné porealizacné vyjadrenia (napr. odovzdanie komunikacii do spitného

uzivania, vyjadrenie spravcov inZinierskych sieti, spravcov vodnych tokov a pod.), ak

je to relevantné,

stavebny dennik,

protokoly o vykonani jednotlivych skasok,

dokumentaciu pre preukazovanie pozadovanych vlastnosti technologickych a

stavebnych dodavok (atesty, certifikaty, vyhldsenia o zhode zabudovavanych

vyrobkov, osved¢enia o akosti a kompletnosti strojov, zariadeni a materialov podl'a

STN EN a pod.),

0 doklady o zakonnej likvidacii odpadov pocas realizacie.

Absencia niektoré¢ho z tychto dokladov je dévodom pre nezacatie odovzdavacieho a

= D Q.
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preberacieho konania.

Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat objedndvatelovi sthrnni fotodokumentaciu
realizovanych stavebnych prac pocas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, a to
vSetko minimalne v dvoch exemplaroch (fotodokumentacia archivovana na CD/DVD
nosici), najneskor 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného diela.
Zhotovitel’ sa zaviazuje akceptovat’ odovzdavanie a preberanie stavebného diela ako jeden
celok.

Ak zhotovitel' pripravi stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvnym terminom,
objednavatel’ sa zavizuje stavebné dielo prevziat’ aj v skorSom termine ponukanom
zhotovitel'om.

CLANOK XII
Vady diela

Stavebné dielo ma vady ak vykonanie stavebného diela nezodpovedd vysledku
dohodnutému v tejto Zmluve, pricom zhotovitel’ zodpoveda za vady stavebného diela v
zmysle prislusnych ustanoveni tejto Zmluvy a Obchodného zakonnika v platnom zneni.
Zhotovitel' zodpoveda len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho ¢innost'ou pri
plneni zavizkov tejto Zmluvy.
Stavebné dielo je vadné, ak nema vlastnosti ur¢ené pravnymi predpismi, ustanoveniami
STN EN, a pod. alebo ak sa nevyhotovi podl'a PD poskytnutého objednavatelom pre
zhotovitela.
Drobné odchylky od PD, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvySujui cenu stavebného
diela, sa nepovazuju za vady, ak boli dohodnuté aspoii stthlasnym zapisom v stavebnom
denniku, schvalenym technickym dozorom, objednavatel'om a zastupcom zhotovitela.
Zhotovitel’ nezodpoveda za vady stavebného diela, ak tieto vady sposobilo pouzitie veci
odovzdanych mu na spracovanie objednévatelom v pripade, ze zhotovitel' ani pri
vynalozeni odbornej starostlivosti nevhodnost’ tychto veci nemohol zistit’ alebo na ne
objedndvatela upozornit a objedndvatel na ich pouziti trval. Zhotovitel' takisto
nezodpovedd za vady sposobené¢ dodrZzanim nevhodnych pokynov danych mu
objednavatel'om, ak zhotovitel na nevhodnost’ tychto pokynov upozornil (musia byt
uvedené v stavebnom denniku) a objednavatel’ na ich dodrZani trval alebo ak zhotovitel
tuto nevhodnost’ nemohol zistit’.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akakol'vek odchylka

v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovenych v tejto

Zmluve, PD, v technickych norméch a v pravnych predpisoch, ktora brani uZivaniu diela.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie nedokonéena

praca oproti PD vratane pripadnych doplnkov.

Rozoznavaju sa:

a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednavatel’ zistil, resp. mohol zistit’
odbornou prehliadkou pri odovzdavani a preberani stavebného diela. Musia byt
reklamované zapisanim v Zapise o odovzdani a prevzati stavebného diela s uvedenim
dohodnutych terminov na ich odstranenie. Zhotovitel berie na vedomie, ze
objednévatel’ si vyhradzuje prdvo neprevziat' stavebné dielo so zjavnymi vadami,
zjavnymi nedorobkami a nepodpisat’ Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela az
do uplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.

b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednavatel’ nemohol zistit’ pri odovzdani a prevzati
stavebného diela a vyskytni sa v zaruc¢nej dobe. Objednavatel’ je povinny ich
reklamovat u Zhotovitel'a bezodkladne, najneskor do 7 pracovnych dni od ich zistenia.
Zhotovitel' je povinny na reklamaciu reagovat bezodkladne, najneskor do 7
pracovnych dni po jej obdrzani a dohodnut’ s objednavatelom spdsob a primeranu
lehotu odstranenia vady. O dobu oprav skrytych vad sa na dotknutej casti diela
predlZzujt zaruc¢né lehoty podrla tejto Zmluvy.

Oznamenie vad (reklamécia) musi byt’ vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi
obsahovat’ oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje.
Objednavatel’ v ozndmeni o vadach, podl'a predchadzajuceho bodu, méze zaroven urcit’
akym sposobom pozaduje vady predmetného diela odstranit’.
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Zhotovitel vystavi objednavatel'ovi pisomné stanovisko na kazdu reklaméciu.

O vybaveni reklamécie vykonaji zmluvné strany pisomny zdznam.

V pripade ak sa ukéaze, ze vada stavebného diela je neopravitena, Zhotovitel' sa
zavédzuje dodat’ plnohodnotni ndhradu alebo objednavatel'ovi poskytnit primerant
zlavu z odplaty za vykonanie stavebného diela, resp. finanéni ndhradu. Pripadnou
zl'avou a finan¢nou nédhradou nie je dotknuté pravo objednavatela na zaruku.
Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit bezodkladne po ich nahlaseni
objedndvatelom. V pripade ak havarijny stav vznikol preukazatelne v doésledku
porusenia povinnosti zhotovitel'a, resp. v dosledku jeho neodbornej Cinnosti, je
zhotovitel’ povinny havarijny stav odstranit’ na vlastné naklady.

Naroky objednavatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564
Obchodného zakonnika v platnom zneni. V pripade hroziacej Skody musia zmluvné
strany urobit’ vSetky nevyhnutné opatrenia a ukony, aby sa zabranilo hroziacej Skode a
ak by vznikla, aby sa zabranilo jej d’alSiemu S$ireniu, prip. aby sa zmiernili, resp.
eliminovali jej nasledky.

V pripade omeskaného néstupu na odstranenie vady, zhotovitel' zodpovedd v plnom
rozsahu za vzniknutt Skodu.

CLANOK XIII

Zaruka na realizovany predmet zmluvy
Zaruéna doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného dielo v zmysle Clanku XI tejto
Zmluvy sa stanovuje na 60 mesiacov odo diia uspesného odovzdania a prevzatia diela od
zhotovitela objednavatelom. Téato zarucnd doba neplati pre tie Casti a zariadenia
diela, na ktoré vyrobca poskytuje ini zaru¢nu dobu (stroje, zariadenia), tu plati zaru¢na
doba 24 mesiacov odo dna uspesného odovzdania a prevzatia stavebného diela.
PoZadovana zaru¢na doba je v stilade s §12 ods. 1 pism. b) bod 4 zakona ¢. 254/1998 Z.
z. o verejnych pracach.
Zhotovitel' zodpovedad za kvalitu stavebného diela vykonaného podl'a PD, ktory bol
odovzdany objednavatelom zhotovitel'ovi, Vykazu vymer — Rozpoctu a podla
podmienok tejto Zmluvy. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze stavebného dielo bude mat’
vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.
Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze zhotovené stavebného dielo ma v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, Zze zodpoveda technickym predpisom a normam a, a Ze nema vady,
ktoré by narusili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k obvyklym
alebo v zmluve predpokladanym ucelom.
Plynutie zaru¢nej doby na predmetné stavebného dielo alebo jeho ¢ast’ sa prerusi dilom
uplatnenia prava objednavatela na odstranenie vad - dorucenim pisomnej reklamécie
zhotovitel'ovi.

CLANOK XIV
Kontaktné osoby

14.1 Pripadné zmeny v osobach splnomocnenych, ¢i podl'a tejto Zmluvy opravnenych jednat’ v

151

1511

1512

rozsahu ich opravnenia alebo splnomocnenia, mézu byt vykonané doporu¢enym listom
zaslanym druhej zmluvnej strane s odvolanim sa na tato Zmluvu.

CLANOK XV
Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach, ktoré je zhotovitel
povinny uhradit’ objednavatel'ovi:

za véasné neukonCenie a neodovzdanie stavebného diela — predmetu tejto Zmluvy
uspesnym odovzdavacim a preberacim konanim, v zmysle zmluvnych podmienok z
dovodov na strane zhotovitel'a sa stanovuje zmluvna pokuta vo vySke 100 EUR za kazdy
dent omeSkania.

za v¢asné neodstranenie pripadnych zjavnych vad a zjavnych nedorobkov vyplyvajiacich
z odovzdavacieho a preberacieho konania, po urcenej lehote zmluvnymi stranami v
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Zapise, sa stanovuje zmluvna pokuta 20,00 € s DPH za kazdy zacaty denn omeSkania,
ktoru je zhotovitel povinny uhradit’ objednavatelovi.

1513 za nepredloZenie Poistnej zmluvy na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizacii
predmetného stavebného diela a zivelnych pohrom, ku ditu odovzdania staveniska sa
stanovuje zmluvna pokuta na 20,00 € s DPH za kazdy zacaty den omeSkania. Tuto
zmluvnu pokutu je mozné ulozit’ zhotovitel'ovi aj opakovane po 10. pracovnych dioch,
az pokial’ zhotovitel’ nepredlozi objednavatel’'ovi predmetnti Poistna zmluvu.

1514 za odstapenie od tejto Zmluvy objednavatelom v pripade podstatného porusenia
zmluvnych povinnosti zhotovitel'a nie je dotknutd ndhrada za vzniknutu preukdzatel'na
Skodu.

1515 za nespristupnenie stavebného dennika v pracovnej dobe pre potreby objednavatel’a a
stavebného dozoru alebo za nevykonanie dennych zapisov v aktuadlnom dni sa stanovuje
zmluvna pokuta na 50,00 € s DPH jednorazovo. Uvedenii zmluvnui pokutu je mozné
ulozit’ aj opakovane.

1516 za porusenie povinnosti zhotovitela v pravidelnych intervaloch vyhotovovat
elektronicka fotodokumentéaciu objednavatelovi v zmysle Clanku V tejto Zmluvy sa
stanovuje zmluvna pokuta na 10,00 € s DPH jednorazovo. Uvedent sankciu je mozné
ulozit’ aj opakovane.

1517 zaneuvolnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v Zapise o odovzdani a
prevzati stavebného diela sa stanovuje zmluvna pokuta na 100,00 € s DPH za kazdy
zacaty dent omeskania. Tto zmluvna pokutu je mozné ulozit’ zhotovitel'ovi aj opakovane
po 10 pracovnych dnioch, az pokial’ zhotovitel’ neuvol'ni a nevyprace stavenisko.

152  Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre uplatnenie zmluvnych pokut pouziji pisomnu formu
s datumom splatnosti 30 dni od jej doruCenia. Zmluvna pokuta bude uhradena
bezhotovostnym sposobom na ucet objednavatela, resp. zhotovitela v zéavislosti na
zmluvnej strane, ktora si uplatiuje zmluvnt pokutu.

153 Vznik néroku na zmluvna pokutu podla tejto Zmluvy je nezavisly a nevylucuje narok na
nahradu skody.

CLANOK XVI
Odstipenie od zmluvy

16.1 Objednavatel’ alebo zhotovitel mézu odstlpit’ od tejto Zmluvy v pripade podstatného
porusenia tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v pripadoch a spésoboch podla § 344
a nasl. Obchodného zakonnika ¢.513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.

16.2 Odstupenie od tejto Zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

16.3 Objednavatel’ a zhotovitel mézu jednostranne odstipit’ od tejto Zmluvy, avSak len v
pripade podstatného poruSenia zmluvnych povinnosti druhou zmluvnou stranou s tym, Ze
pred jednostrannym odstipenim od tejto Zmluvy, ktoré musi byt oznamené pisomne,
poskytni druhej zmluvnej strane primeranu (najdlhsiu 30-diiova) lehotu na dodatocné
plnenie.

164 'V pripade odstupenia od tejto Zmluvy za nepodstatné porusenie zmluvnych povinnosti
jednou zo zmluvnych stran, zmluvna strana, ktora odstupenie od tejto Zmluvy iniciovala
berie na vedomie, Ze si voci nej uplatni druhd zmluvna strana zmluvna pokutu v zmysle
Clanku XV tejto Zmluvy, a zarovet si uplatni ndhradu za vzniknuti preukazatel'nt $kodu.

165 Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany zhotovitel'a opraviiujucim objednavatel’a
odstupit’ od tejto Zmluvy je:

a) bezddvodné neprevzatie staveniska zhotovitel'om,

b) omeskanie dlhie ako 15 dni zhotovitel'a s plnenim stavebného diela podl'a Clanku IIT
tejto Zmluvy z dovodov na strane zhotovitel’a,

€) neplnenie stanoveného harmonogramu vystavby na kontrolnych dnoch, ktoré
pretrvava napriek predchddzajicemu pisomnému upozorneniu zo strany
objednévatera,

d) vadné plnenie zhotovitel'a, ktoré zhotovitel’ napriek predchadzajucemu pisomnému
upozorneniu objednavatel’a v primerane urcenej lehote neodstranil,

€) neplnenie zaviazkov vyplyvajicich z tejto Zmluvy ani po opdtovnom pisomnom
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upozorneni zo strany objednavatela,
f) nesplnenie parametrov diela ani v ndhradnom obojstranne dohodnutom termine,
g) pokial’ bol na zhotovitel'a vyhlaseny konkurz.

16.6 Podstatnym poruSenim tejto Zmluvy zo strany objednavatel’a opraviiujiicim Zhotovitel'a

odstupit’ od tejto Zmluvy je:

) v pripade Ze je objednavatel’ v trvalej platobnej neschopnosti dlhsej ako 120 dni,

b) pokial’ objednavatel’ neuhradil platby 30 dni po dohodnutej lehote splatnosti

¢) neplnenie zavizkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy ani po opdtovnom pisomnom
upozorneni zo strany zhotovitel’a.

16.7 Za podstatné porusenie tejto Zmluvy sa nepovazuje, ak ktordkol'vek zo zmluvnych stran
nie je schopna plnit’ svoje zavizky z dovodov vyssej moci.

168 Vyssou mocou sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie udalost’ alebo okolnost”:

a) ktoréd je mimo kontroly zmluvnej strany,
b) proti vzniku ktorej sa zmluvna strana nemohla primerane zabezpecit’ pred uzavretim
tejto Zmluvy,
c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvna strana patri¢ne vyhnut' alebo ju prekonat,
d) ktoru nie je mozné v zasade pripisat’ druhej Zmluvnej strane.
169 Vyssia moc zahfiia najmé, nie vSak vyluéne, nasledovné udalosti:
d) vojna, vojnovy stav, invazia, vzbura, teroristické akcie, revoltcia, povstanie,
b) prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikan, povoden,
) Strajk, blokada vyvolana inymi osobami ako je personal zhotovitela.

16.10 Zmluvna strana, ktora je dotknuta pdsobenim vys$ej moci je povinna na poziadanie druhej
zmluvnej strany predlozit’ potvrdenie o existencii vys$$ej moci vydané Statnym organom.

16.11 Za vysSiu moc sa nepovaZzuje platobna neschopnost’ zmluvnych stran a podnikovy Strajk
vedeny zamestnancami zmluvnych stran.

16.12 Ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predlzuji
o trvanie vyss$ej moci a o dobu nevyhnutnu na odstranenie jej priamych nasledkov.

16.13 Ucinky odstipenia od tejto Zmluvy nastivaju dorudenim pisomného oznimenia o
odstipeni druhej zmluvnej strane. Po doru¢eni pisomného odstipenia od tejto Zmluvy
zhotovitel’ prerusi prace a zmluvné strany sa dohodnt do 4 tyZdiiov od dorucenia tohto
pisomného oznamenia, v samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.

16.14 V pripade odstupenia od tejto Zmluvy ktorejkol'vek zo zmluvnych stran, mé zhotovitel
narok na Uhradu skuto¢ne realizovanych prac, odsuhlasenych objednavatelom a
stavebnym dozorom ku diiu dorucenia pisomného oznamenia
o odstupeni druhej zmluvnej strany od tejto Zmluvy.

16.15 Zhotovitel’ je povinny uhradit’ naklady, ktoré vzniknu objednédvatelovi v suvislosti s
odstipenim od tejto Zmluvy z doévodov na strane zhotovitel'a. Plati to aj pre thradu
nakladov zo strany objednéavatel'a zhotovitel'ovi v pripade, ak k odstupeniu od zmluvy
dojde z dovodov na strane objednavatela.

16.16 Zhotovitel’ sa zavdzuje akceptovat’ pravo objednavatela odstupit’ od tejto Zmluvy, ak
nastant podstatné zmeny okolnosti, za ktorych bola podpisana tato Zmluva, pricom
pozastavenie poskytnutia dotacného finan¢ného prispevku na realizaciu predmetu tejto
Zmluvy sa povaZuje za podstatnii zmenu okolnosti, za ktorych verejny obstaravatel
vykonal verejné obstaravanie. Pri odstipeni objednavatel’a od tejto Zmluvy v dosledku
predchadzajiicej vety neplati narok zhotovitel'a uvedeny v Clanku XV, bode 15.3 tejto
Zmluvy.

CLANOK XVII
Ostatné ustanovenia

171 Ak zhotovitel’ zisti skuto¢né a vazne vady PD, realizaciou ktorych by porusil pravny
predpis, uradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpecnost’ zivota alebo zdravia,
alebo posSkodil majetok objednavatela a tretich osob, je povinny na ne bezodkladne
upozornit’ objednavatel’a a technického dozora cestou zapisu v stavebnom denniku, a to
s prisluSnym odbornym oddévodnenim.

172 Ak objednavatel’ a technicky dozor napriek upozorneniu zhotovitel'a nad’alej trvaju na
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vyhotoveni prac podl'a PD, nezodpoveda zhotovitel' za vady, ktorych pévod spociva v
takychto vadach.

Zhotovitel' vyhlasuje, ¢ ma opravnenie na vykonavanie ¢innosti v rozsahu Clanku IIT
tejto Zmluvy.

CLANOK XVIII
Obchodné tajomstvo a povinnost’ ml¢anlivosti
Zmluvné strany tymto bert na vedomie, Ze st povinné zachovavat’ mlcanlivost’
o vSetkych a akychkol'vek dovernych informaciach druhej zmluvnej strany, ktoré tato
zmluvna strana povazuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zdk. ¢.
513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov, a ktoré sa stant strandm
zname pri plneni predmetu tejto Zmluvy. Povinnost’ ml¢anlivosti ostadva platna a ucinna
aj po zaniku tejto Zmluvy. Objednavatel’ a zhotovitel’ sa zavazuj, ze obchodné a
technické informécie, ktoré mu boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupni
tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo tieto informacie nepouzije pre iné
ucely, nez pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.
Ustanovenie v bode 18.1 tohto Clanku sa nevztahuje na:
- obchodné a technické informadcie, ktoré su bezne dostupné tretim osobam, a ktoré
zmluvny partner nechrani zodpovedajucim sposobom,
- kontrolne organy objednévatel'a, SR a EU.
Za obchodné tajomstvo sa pritom povazuju najmé akékol'vek informadcie tykajice sa
vedenia UCtovnictva druhej zmluvnej strany, nakladov, vynosov, obratu, zisku,
obchodnych partnerov, rozvojovych zdmerov a podnikatel'skych planov, sposobu
zabezpecenia ochrany majetku, technickych a technologickych, organizacnych a inych
skuto¢nosti a poznatkov, ako aj ostatnych skuto¢nosti tvoriacich know-how.

CLANOK XIX
Opravneni kontrolni zamestnanci
Opravneni kontrolni zamestnanci budi mdct’ uplatiiovat’ vo¢i zhotovitel'ovi kontrolu
obchodnych dokumentov a vecnu kontrolu v suvislosti s realizaciou predmetu tejto
Zmluvy pocas Siestich rokov po skonceni realizacie predmetu tejto Zmluvy.
Opréavneni zamestnanci su:
a) povereni zamestnanci riadiaceho organu, Ministerstva financii SR, Najvyssieho
kontrolného tradu, prislusnej spravy finan¢nej kontroly, riadiaceho organu
b) zamestnanci povereni kontrolnym orgdnom na kontrolu c&erpania finanénych
prostriedkov zo Statneho rozpoétu SR vzmysle zakona ¢&.523/2004 Z. z.
o rozpoctovych pravidlach v zneni neskorSich predpisov,
¢) riadne splnomocneni zastupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,
d) osoby prizvané kontrolnymi organmi, v sulade s prislusnymi predpismi.

CLANOK XX.
Zaverecné ustanovenia

Vsetky pisomnosti sa budu dorucovat’ na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v ivode
tejto Zmluvy. Pisomnost’ sa povazuje za dorucent aj v pripade uplynutia jedného dna,
odo dna, kedy bola pisomnost’ vratena odosielatel'ovi z ddvodu nemoznosti jej dorucenia,
alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo marneho uplynutia odbernej doby. Minimélna
odberna lehota je dohodnuta na 8 dni.

Téato zmluva sa stava platnou diom jej podpisania oprdvnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran a a¢innou deil po zverejneni na internetovej stranke objednéavatela v
sulade so zakonom NR SR ¢. 546/2010 Z.z.. O nadobudnuti G¢innosti tejto Zmluvy bude
objednavatel’ informovat’ zhotovitel'a pisomnou formou.

Zmluvu je mozné menit’ len formou pisomnych a ¢islovanych dodatkov, po vzajomnej
dohode zmluvnych stran. V pripade uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve ma objednavatel
povinnost’ zverejnit’ tento dodatok na svojej internetovej stranke. Jeho ti€innost” nastava
dent po zverejneni na internetovej stranke objednavatela. O nadobudnutiucinnosti
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uzatvoreného dodatku bude objednavatel’ informovat’ zhotovitel'a pisomnou formou.
Zhotovitel’ prehlasuje, ze bude plne respektovat’ ustanovenia Obchodného zékonnika v
platnom zneni podl'a dielu IX — Zmluva o dielo v zmysle § 536 at § 565.

Zmluvné strany sa zavdzuju riesit’ spory vyplyvajice z tejto Zmluvy prednostne formou
zmieru prostrednictvom zastupcov svojich Statutarnych orgénov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch, ak tdto Zmluva neupravuje niektoré vzajomné
vztahy a zavédzky, budi sa tieto riadit’ ustanoveniami Obchodného a subsididrne
Obcianskeho zékonnika.

Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie su celkom alebo scasti ucinné
pripadne stratia uc¢innost’ neskor, nie je tym dotknutd platnost’ ostatnych ustanoveni.
Namiesto neu¢innych ustanoveni a na vyplnenie pripadnych medzier sa pouZzije uprava,
ktora sa, pokial’ je to mozné ¢o najviac priblizuje zmyslu a ucelu tejto Zmluvy, pokial’ pri
uzatvarani tejto Zmluvy Ucastnici tuto otazku brali do ivahy.

Prava a povinnosti vyplyvajicich z obsahu tejto Zmluvy prechadzaju aj na néastupcov
zmluvnych stran, to znamena nastupcov objednavatel’a a nastupcov zhotovitel’a.

Tato Zmluva sa vyhotovuje v 4 (Styroch) rovnopisoch, z ktorych 2 (dva) su pre
objednavatela a 2 (dva) pre zhotovitel'a. Kazdé vyhotovenie ma pravnu silu originalu.
Ugastnici tejto Zmluvy prehlasujd, Ze si tato Zmluvu preéitali, Ze sthlasia s jej obsahom,
7Ze tato bola spisand na zdklade pravdivych udajov, ich pravej a slobodnej vole a nebola
dohodnutd v tiesni ani za inak jednostranne vyhodnych podmienok. Na dokaz toho
pripajajti svoje podpisy.

V Kosickej Belej, dia ..o Vo dia ..o

Za objednavatel’a: Za zhotovitel’a:

Ing. Jozef Petkac,
starosta obce

Prilohy, ktoré tvoria neoddelitel'nu sucast’ tejto Zmluvy su:

- priloha ¢. 1 — polozkovity vykaz vymer pre stavbu v listinnej podobe
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