Obec Kosicka Bela

Kosicka Bela 54, 044 65 Kosicka Bela, ICO: 00324345

Titl.:

OcU -........ /2019 Ing. Ofga Mikulikova 20.08.2019
Vas list Cislo/zo dia Nase gislo Vybavuje/linka Kosicka Bela

Vec: Vyzva na predlozenie ponuky

Verejny obstaravatel v stlade s § 117 zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, si vytipoval aj Vas ako mozného Dodavatela na uskutoCnenie
stavebnych prac a Ziadame Vas o zaslanie cenovej ponuky.

1.) Ildentifikaéné udaje verejného obstaravatela:

Nazov: Obec KoSicka Bela

Sidlo: KoSicka Bela 54, 044 65 KosSicka Bela
ICO: 00324345

DIC: 2021244786

Telefon: 055/696 1110

Kontaktna osoba: Ing. Jozef Petkag, starosta obce
E-mail: obeckosickabela@gmail.com

2.) Predmet zakazky: ,,Rekonstrukcia strechy materskej Skoly v obci KoSicka Bela“

3.) Druh zakazky: uskuto¢nenie stavebnych prac

4.) Opis: Objekt Materskej Skoly v KoSickej Belej bol postaveny v roku 1967. Neskor k nemu k severnej fasade
pristavali vstupnu €ast a k zapadnej i socialnu. Hlavny objekt je jednopodlazny, nepodpivni¢eny, povodne s
plochou strechou, ale s pultovou sekundarnou nadstavbou. Pristavba ma v severnej predsunutej strane
sedlovu strechu na styku so zapadnou fasadou hlavného objektu, pultovi. Strecha hlavného objektu je
pokryta pozinkovanym plechom, je po dobe Zzivotnosti a vykazuje funkéné chyby a jej udrzba je
nevykonatefna z dévodu celoplodného napadnutia hrdzou. Pristavba zo severnej a zapadnej strany je
pokrytd trapézovym plechom a je taktieZ napadnuta celoploSnou hrdzou. Z tohto dévodu aj z dévodu
zachovania bezpecnosti je potrebna realizacia jej rekonstrukcie.

Rekonstrukcia strechy bude prebiehat’ na budove so supisnym €islom 235, druh stavby:
materska sSkola, postavenej na parcele registra ,C* €. 554/1 o vymere 390 m2 v katastralnom Gzemi
KoSicka Bela a spociva v:

- Demontazi pévodnej krytiny z pozinkovaného plechu a trapézového

- Montazi krytiny z pozinkovaného plechu

- Statickom posilneni vaznic

- Oplechovani

- Montazi klampiarskych vyrobkov

- Demontazi a montazi debnenia

- Odvoze a likvidacii odpadu

Podrobnejsi rozsah predmetu obstaravania je uvedeny v prilohe €. 1 Sprievodna sprava a Priloha &. 3 —
Polozkovity rozpocet.

5) Spoloény slovnik obstaravania (CPV):
Hlavny slovnik: 45261900-3 - Opravy a udrzba striech
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6.) Spodsob financovania: regionalny prispevok poskytnuty Uradom podpredsedu vliady Slovenske;j
republiky pre investicie a informatizaciu a vlastné finanéné prostriedky verejného obstaravatela

7) Predpokladana hodnota zakazky: 18 065,00 € bez DPH

8.) Miesto uskuto€nenia stavebnych prac: obec KoSicka Bela, objekt Materskej Skoly
9.) Lehota dodania: do 31.10.2019

10.) Komplexnost’ dodavky: PoZzaduje sa predlozenie ponuky na cely predmet zakazky.

11.) Obhliadka: Odporu¢a sa z dbvodu, aby sa zaujemca dokonale zoznamil so situaciou a upresnil si
podmienky zadané verejnym obstaravatelom, za ugelom vypracovania ¢o najkvalitnej$ej ponuky, spinajucej
vSetky jeho poziadavky. V pripade zaujmu o absolvovanie obhliadky miesta zhotovenia diela pripadne
upresnenia si Specifikacie ponukanych prvkov, je potrebné si termin dohodnut’ so starostom obce. Kontakt
je uvedeny v bode €. 1 tejto Vyzvy.

12.) Lehota na predkladanie ponuk: najneskér do 30.08.2019, do 14,00 hod.. Ponuka predlozena po uplynuti
lehoty nebude zaradena do hodnotenia.

Ponuku je mozné dorucit’

a) postovou zasielkou, kuriérskou sluzbou alebo osobne v uzatvorenom obale na adresu verejného

obstaravatela uvedenu v bode 1.

b) uzatvorené obaly je potrebné oznagit heslom: ,,Sut'az — rekonstrukcia strechy MS — neotvarat™ ako aj
obchodnym menom a adresou sidla alebo miesta podnikania uchadzaca a adresou verejného
obstaravatela.

c) ponuky sa predkladaju v mene EUR

13.) Obsah ponuky, podmienky ucasti:

a) Doklad o opravneni dodavat tovar, uskutoérfiovat stavebné prace alebo poskytovat sluzby, v ktorom
musi byt zapisany predmet podnikania opraviiujuci uchadza¢a na dodanie pozadovaného predmetu
zakazky (dolozit' original alebo overenu kopiu dokladu). Uchadza¢ zapisany v zozname
hospodarskych subjektov mdze predlozit doklad o zapise formou elektronického odpisu.

b) Uchadza¢ predloZi zoznam stavebnych prac rovnakého alebo podobného charakteru ako je dany
predmet zdkazky v zmysle rozsahu uvedeného v PD, uskuto&nenych za predchadzajucich 5 rokov (t. j.
pat rokov predchadzajucich poslednému dnu od vyhlasenia verejného obstaravania a v zavislosti od
vzniku alebo zalatia prevadzkovania c&innosti), doplneny potvrdeniami o uspokojivom vykonani
stavebnych prac s uvedenim cien, miest, lehét uskuto€nenia prac a zhodnotenia uskutoCnenych prac
podla obchodnych podmienok pricom uchadzal predloZi najmenej 2 potvrdenia o uspokojivom
vykonani uskutoénenych stavebnych prac rovnakého alebo porovnatelného charakteru,
v hodnote minimalne vo vyske predpokladanej hodnoty zakazky.

¢) Navrh na plnenie kritérii — Priloha ¢&. 2

d) Oceneny poloZkovity rozpo&et — Priloha €. 3

e) Zmluva o dielo - navrh — Priloha €. 4 (prosime vyplnit Zltou farbou zvyraznené poli¢ka)

UchadzaC nesmie byt’ vedeny v registri os6b so zakazom ucasti vo verejnom obstaravani, ktory vedie
Urad pre verejné obstaravanie podla 8 183 ZoVO. V pripade,
Ze uchadzac je vedeny v tomto registri ku driu predkladania ponuk, nebude jeho ponuka hodnotena.

Verejny obstaravatel nesmie uzavriet zmluvu s UspeSnym uchadzacom, ktory ma povinnost zapisovat sa
do registra partnerov verejného sektora a nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora, alebo
ktorého subdodavatelia, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora a nie su
zapisani v registri partnerov verejného sektora. S poukazom na predchadzajucu vetu, uspesdny uchadzaé
ako aj jeho subdodavatelia, ktori sa budu podiefat’ na plneni predmetu zakazky musia byt zapisani v
registri partnerov verejného sektora najneskor v ¢ase uzatvorenia zmluvy o dielo, ak su povinnymi osobami
podla tohto predpisu.

14.) Poziadavky na cenovu ponuku:
Navrhovana cena musi zahffhat vSetky Vase naklady (dochadzka na miesto urenia, montaz jednotlivych
prvkov, doprava materialu a pracovnikov, zabezpeCenie zakonného ulozenia a likvidacie vzniknutych
odpadov, primerany zisk a podobne) v zmysle zakona o cenach.
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15.) Kritérium na hodnotenie ponuk: kritériom na hodnotenie predloZzenych ponuk bude najnizSia cena za
predmet obstaravania s DPH, prisom dielo musi spifat funkéné a technické poziadavky verejného
obstaravatela a platnej legislativy v SR. Elektronicka aukcia sa nepouzije.

Na zaklade kritérii na hodnotenie ponuk bude identifikovany uUspesSny uchadzag, s ktorym verejny
obstaravatel uzatvori zmluvu o dielo v zmysle predloZenej cenovej ponuky. Uchadzacom, ktori predlozia
svoje ponuky, v pripade neuspes$nej ponuky nevznika ziadny narok na uhradu nakladov, ktoré mu vznikli
s pripravou a doru¢enim ponuky.

16.) Termin otvarania ponuk: 30.08.2019 o 16,00 hod. kancelaria starostu obce KoSicka Bela

17.) Predpokladany termin zadania zakazky: september 2019
18.) Minimalna lehota viazanosti ponuk: do 30.10.2019
19.) Jazyk, v ktorom mozno predlozit’ ponuky: Statny jazyk, slovensky jazyk. Ak je doklad alebo dokument

vyhotoveny v cudzom jazyku, predklada sa spolu s jeho uradnym prekladom do Statneho jazyka; to neplati
pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v Ceskom jazyku.

20.) Obchodné podmienky: Vysledkom verejného obstaravania bude zmluva o dielo.
Verejny obstaravatel si zaroven vyhradzuje pravo na zaklade vysledkov tohto postupu zadavania zakazky,
neuzatvorit zmluvu o dielo.
Zaroven si vyhradzuje pravo neprijat ani jednu z predloZzenych ponlk, ak tato nespifia stanovené
podmienky alebo prekroci vysku finanénych prostriedkov, ktoré ma verejny obstaravatel k dispozicii, ktorymi
su predpokladana hodnota zakazky.
Uhrada za predmet zakazky bude realizovana formou bezhotovostného platobného styku prostrednictvom
finanéného Uradu verejného obstaravatela po dodani predmetu obstarania.

21.) Dal$ie informacie verejného obstaravaterla:
Va$a ponuka bude podkladom pre verejného obstaravatela v zmysle zakona ¢&. 343/2015 Z. z. pre vyber
dodavatela v ramci zadania zakazky v sulade s § 117, preto z nej nevyplyvaju pre nasu organizaciu Ziadne
zmluvné zavazky.
VSetky naklady a vydavky spojené s pripravou a predloZzenim ponuky zna3a uchadza¢ bez finanéného
naroku voci verejnému obstaravatelovi, bez ohfadu na vysledok obstaravania a to aj v pripade, Ze verejny
obstaravatel neprijme ani jednu z predloZenych ponuk alebo zrusi postup zadavania zédkazky.
Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo podpisat’ Zmluvu o dielo s vitaznym uchadzacom az po
kontrole procesu verejného obstaravania kontrolnym organom poskytovatela dotacie a jeho
vyjadreni, ze proces prebehol v sulade so Zakonom €. 343/2015 Z.z. O verejnom obstaravani
v plathom zneni, ak ho tento nariadi pred podpisom zmluvy.

Ak sa vo Vyzve uvadzaju udaje alebo odkazy na konkrétneho vyrobcu, vyrobu, postup, znacku, obchodny
nazov, patent alebo typ, umozriuje sa dodavatelom predloZit ponuky s ekvivalentnym rieSenim s minimalne
parametrami vy3Sie uvedenymi.

22.) Osoba uréena pre styk s uchadzaémi:
Ing. Jozef Petkac tel. kontakt: 0918 876 845, e-mail: obeckosickabela@gmail.com — technicka Specifikacia
Ing. Ofga Mikulikova, tel. kontakt: 0917 461 135, e-mail: mkbstav@mkbstav.sk — za verejné obstaravanie

Ing. Jozef Petkad, v.r.,
starosta obce

Prilohy Vyzvy na predloZenie ponuky:

Priloha €. 1 — Projektova dokumentacia

Priloha €. 2 - Navrh uchadzaca na plnenie kritérii na vyhodnotenie ponuk
Priloha ¢. 3 — Polozkovity rozpocet — Slepy vykaz vymer

Priloha €. 4 — Zmluva o dielo — navrh
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Kosicka Bela 54, 044 65 Kosicka Bela, ICO: 00324345
Priloha €. 2 k vyzve na predlozenie ponuky

Navrh uchadzac€a na plnenie kritérii na vyhodnotenie ponuk
Nazov zakazky: ,,Rekonstrukcia strechy materskej Skoly v obci Kosicka Bela“

Verejny obstaravatel’: KoSicka Bela 54, 044 65 KoSicka Bela

Obchodné meno uchadzacda: ...........cccooiiiiiiiiiii e Druh podniku: .........ccooeieiiiiinnnn.

Sidlo alebo Miesto POANIKANIA: ...........iii i e ettt et e aeaas
Staturarny ZAStUPCA UChAAZAGA: ..........iieei e e
Zastupca uchadzaca pre rokovanievo veciach technickyCh:...... ...
Bankoveé SPOJENIE: ..........ceeeeeeiiieeeeeeeeeieee e (0] Y VT () R
B0 1o,

DIC: oo IC DPH: o
Kontaktna osoba uchadzaca: ........................cooeee . Druh podniku: maly / stredny / velky

Telefon: ... FaX: o

E-mail: .o WeED: o

Navrh uchadzaca
na plnenie kritéria ureného verejnym obstaravatelom na vyhodnotenie ponuk:

»Rekonstrukcia strechy materskej Skoly v obci KoSicka Bela“

Cena za predmet obstaravania v € bez DPH

VySka sadzby DPH v %

Vyska DPH v €

SPOLU
Cena za cely predmet obstaravania v € vratane DPH

Ak uchadzag nie je platcom DPH, na tuto skuto€nost upozorni.

Statutarny zastupca
(meno, podpis, peciatka)
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Priloha ¢. 4

ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podla § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov

C..

ZMLUVNE STRANY

Objednavatel: Obec Kosicka Bela

Sidlo: KoSicka Bela 54, 044 65 Kosicka Bela
V zastupeni: Ing. Jozef Petkag, starosta obce

ICO: 00324345

DIC: 2021244786

Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko a.s.

IBAN: SK81 5200 0000 0000 1010 3476
Telefon: 055 /696 1110

E-mail: obeckosickabela@gmail.com

(dalej len ,,objednavatel™)

a

Zhotovitel:
()] oo aToTo [T 1 1<) 5 T S

£ o | [ PP
I O s
DI . s

IC Pre DPH: e
ZAPISANY Vi e e e e e e e e e e b anraeeeaeas

StatUtarny ZASIUPCA: oo

Osoby opravneneé rokovat vo veciach ZmIUVNYCR: ......coiiiiiiiiiiiiiiiie e
Osoby opravnené rokovat vo veciach teChniCKYCh: .........ooiiiiiiiii e
Bankove SPOJENIE: et

Cislo UBtU (IBAN): et en e en e s n s

L= PR PP

E-Malil: e

WeboVa SIraNKa: e e e

Druh podniku: e e

(dalej len ,zhotovitel)

uzatvaraju tato Zmluvu o dielo (dalej len ako ,Zmluva®)
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) CLANOK I
Uvodné ustanovenia a preambula

Zmluvné strany sa rozhodli vstupit do vzajomne prospesnej spoluprace, dodrziavajuc pri tom, zasady
poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a pravne normy upravujuce tuto
spolupracu, pricom sa jedna o spolupracu v oblasti stavebnictva, ktorych realizatorom je zhotovitel.
Zhotovitel — v procese verejného obstaravania ako uchadzag, predloZenim svojej ponuky v plnom
rozsahu a bez obmedzenia akceptuje vSetky zmluvné podmienky a poziadavky zakazky vratane
vSetkych €asti obsiahnutych v sutaznych podkladoch a vo vyzve na predkladanie ponuk, ako vyluéné
poziadavky verejného obstaravatela (objednavatela) v predmetnom verejnom obstaravani: zakazka
s nizkou hodnotou ,,Rekonstrukcia strechy materskej Skoly v obci KoSicka Bela“.

Zhotovitel akceptuje pravo objednavatela nerealizovat predmet zakazky — stavebné dielo alebo jeho
Cast, pokial nebude mat zabezpecené jeho financovanie.

Zhotovitel deklaruje, Ze pri ocenovani poloziek Vykazu vymer — Rozpoc&tu zohladnil podmienky Zmluvy
a projektovej dokumentacie (prilohy sutaznych podkladov), ktoré si podrobne prestudoval.

CLANOK II
Vychodiskové udaje a podklady

Vychodiskovymi podkladmi a adajmi pre uzavretie tejto Zmluvy su:

a) kompletna dokumentacia z verejného obstaravania

b) projektova dokumentécia

C) ponukovy rozpoget.

Vychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie diela su podklady uvedené v bode 2.1 tohto Clanku,
ohlasenie drobnej stavby, vyjadrenia dotknutych organov a operativne pokyny objednavatela
zhotovitelovi po€as zhotovenia stavebného diela.

Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela su pre zhotovitefa zavaznymi, pokial sa zmluvné strany
nedohodnu inak.

CLANOK Il
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je realizacia stavebného diela, resp. uskutoCnenie stavebnych prac
stavebného diela: ,,Rekonstrukcia strechy materskej Skoly v obci KoSicka Bela“.

Podrobna Specifikacia dodavky stavebnych materialov a prac pre realizaciu stavebného diela je
uvedena vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer - Rozpocte, ktory je su€astou ponuky uspesSného
uchadzada, Prilohy €.1 tejto Zmluvy.

CLANOK IV
Rozsah a obsah predmetu zmluvy

Stavebné dielo identifikované v Clanku lIl, tejto Zmluvy a prace potrebné na jeho zhotovenie
predstavuju koneény objem prac. Zhotovitel a objednavatel sa dohodli, Ze ani jeden z nich nie je
opravneny jednostranne menit dohodnuty rozsah prac.

Zhotovitel nevykona Ziadne prace ani nepouZije material nad ramec tejto Zmluvy bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela.

Ak zhotovitel vykona prace svojvolne alebo svojvolne pouzije material nad ramec tejto Zmluvy bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela, takéto prace a pouzity material nebudu
uhradené objednavatelom zhotovitelovi.

Zhotovitel sa zavazuje akceptovat moznost pozadovania pripadnych naviac prac priamo suvisiacich
s predmetnym stavebnym dielom, ak si to vyziada podmienka sprevadzkovania diela a pozadované
naviac prace nie su zahrnuté do Vykazu vymer - Rozpodctu, resp. PD. Zhotovitel a objednavatel
pristipia na vzajomnu dohodu oceriovania tychto naviac prac, napr. ocefiovanie: v zmysle poloziek z
ponukového rozpoc€tu — pokial sa uvedena polozka v rozpoéte nachadza. Pokial sa nenachadza —
ocefiovanie na zaklade ceny dohodnutej medzi objednavatelom a zhotovitelom, pricom tato cena
bude zaloZzena na ekonomicky opravnenych nakladoch. VSetky upravy PD, nerealizované prace a
naviac prace budu zhotovitelom a stavebnym dozorom objednavatela zaznamenané, odsuhlasené a
potvrdené v stavebnom denniku a budu sluzit ako podklad pre uplatnenie zmien napr. formou
pisomného dodatku k tejto uzavretej Zmluve alebo formou novej Zmluvy na naviac prace. Dodatky k
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tejto Zmluve musia byt uzavreté v sulade so zdkonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor3ich predpisov (dalej len ,zdkon o verejnom
obstaravani“ alebo ,zakon* alebo ,ZoVQO*).

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, ze sa s predmetom stavebného diela oboznamil v
dostato€nom predstihu a Ze pri dodrzani odbornej starostlivosti si ho prezrel a tak ponukol aj cenu
diela uvedenu a dohodnutu v tejto Zmluve ako konecnu cenu diela obsahujucu v sebe vSetky ucelné
a potrebné naklady na material a prace, ktorymi sa dosiahne riadne a v€asné ukonéenie realizacie
celého stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve, ako aj jeho ucelné uzivanie.

CLANOK V
Spoésob zhotovenia predmetu zmluvy

Predmet tejto Zmluvy — stavebné dielo musi byt vyhotovené na vysokej kvalitativnej urovni stavebno-
montaznych prac, pri dodrzani parametrov projektu, platnych STN EN, podmienkami pri dodrzani
BOZP a PO, suvisiacich noriem a predpisov,technologickych postupov, vSeobecne zavaznych
technickych poziadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpe€nostnych predpisov
v SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel vykona stavebné dielo vo vlasthom mene a na vlastnu
zodpovednost.

Zhotovitel prehlasuje, Ze ma odborné znalosti a patriénu spdsobilost vztahujicu sa k predmetu tejto
Zmluvy. Su mu zname vSetky prislusné predpisy, vyhlasky, zakony a normy, ktoré su platné.
Zhotovitel je povinny denne viest stavebny dennik s o€islovanymi listami, ktory obsahuje min. dva
oddelitelné prepisy, do ktorého bude zapisovat’ vSetky skuto€nosti rozhodujuce pre zhotovenie diela,
ktory bude trvalo pristupny na stavbe kompetentnym osobam.

Objednavatel je povinny cestou technického dozoru sledovat obsah stavebného dennika a k
zapisom sa vyjadrovat do 5-tich pracovnych dni. Pokial sa technicky dozor ani na vyzvu
zhotovitela nevyjadri k zapisu v stavebnom denniku znamena to, Ze so zapisom suhlasi a
zhotovitel méze pokraCovat v pracach. Zhotovitel je povinny vyzvat'technicky dozor 3 pracovné dni
vopred k prevzatiu prac, ktoré budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi a zaroven tieto prace
dostatoCne preukazatelne fotograficky zdokumentuje. Ak tak zhotovitel neurobi, je povinny na
poziadanie objednavatela alebo technického dozoru tieto prace odkryt na vlastné naklady. Ak
objednavatel bude dodatocne pozadovat odkrytie prac, je zhotovitel povinny odkrytie vykonat na
naklady objednavatela. V pripade, ze sa pri dodatocnej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne
vykonané, prace na odkryti a oprave uhradi zhotovitel.

Pocas realizacie stavebnomontaznych prac znaSa nebezpefenstvo Skody na zhotovovanom diele
zhotovitel. V pripade poskodenia jestvujucich konStrukcii pri vykonavani stavebnych prac
zhotoviteflom, ten musi tieto dat do pdvodného stavu, resp. vyhovujuceho stavu, €o bude
odsuhlasené objednavatelom, a to vo vzajomne dohodnutej lehote (tato lehota musi byt primerana
vo vztahu k harmonogramu realizacie diela tak, aby nebol naruseny zavazny termin ukonéenia
realizacie diela — predmetu tejto Zmluvy) medzi objednavatelom a zhotovitelom, najneskér vdak do
terminu odovzdavacieho a preberacieho konania.

Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za bezpecnost
a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych osd6b nim pozvanych na stavbu pocas jej
realizacie a za sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci a
poziarnej ochrany. Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat zakon NR SR ¢&. 82/2005 Z. z. o nelegalnej
praci a nelegalnom zamestnavani.

Zhotovitel je povinny pouzit pre realizaciu diela len materialy a vyrobky v zmysle PD a oceneného
Vykazu vymer - Rozpodtu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v Rozpoéte, ktoré maju takeé
vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti zrealizovaného diela bola pri beZznej udrzbe zaru€ena poZzadovana
mechanicka pevnost a stabilita, poZiarna bezpec€nost, hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a
Zivotného prostredia a bezpecnosti pri uzivani a pod..

Zhotovitel je vlastnikom tychto materialov a vyrobkov az do ich zabudovania — namontovania a ich
zaplatenia, pokial material nebol uhradeny priamo objednavatefom.

V priebehu prac musi byt na stavenisku pritomny zodpovedny pracovnik zhotovitela (odborne
spbsobila osoba — stavbyveduci), ktory bude mat’ prdvomoc a povinnost riesit pripadné problémy
vzniknuté v priebehu vystavby.

Zhotovitel poveri trvalym riadenim stavebnych prac na stavenisku stavbyveduceho s
dostato€nymi skusenostami a kvalifikaciou — napr. opravnenim na vykon stavbyveduceho v zmysle
zakona €.138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v
aktualnom zneni, resp. ekvivalentnym dokladom. Odborne spdsobila osoba (stavbyveduci)
zodpovedna za realizaciu stavebného diela za zhotovitela j&: .........ccovciiiiiiiiiiiiii
Zmluvné strany sa dohodli, Zze poCas celej vystavby stavebného diela, az do riadneho odovzdanla
diela objednavatelovi, je objednavatel a nim poverené osoby kedykolvek opravneny vstupit na
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stavenisko.

V pripade, Ze s vykonanim diela je spojena povinnost’ vykonat’ kontrolu zabudovanych materialov,
vykonat' skusky a pod., zhotovitel vykona vsetky kontroly, skiusky a pod. a vysledky bezodkladne
odovzda objednavatelovi alebo stavebnému dozoru a suhrnne pri odovzdavani diela vSetky
dokumenty, certifikaty, vyhlasenia o zhode a pod..

Zhotovitel je povinny bez dalSich nahrad pravidelne po cely Cas realizacie stavebného diela
odpratavat zo staveniska stavebny odpad vznikajuci pri jeho ¢innosti.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat v sulade so zakonom ¢&. 79/2015 Z. z. o
odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsSich predpisov zakonov a podla
podmienok uvedeny v povoleni na realizaciu stavby, t.j. vratane dokladovania o nalozeni s odpadom.
Vznikajuci odpad z pouzitych materialov a demolacii zatriedi podla katalégu odpadov (Priloha ¢.1
Vyhlasky Ministerstva zZivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z.). Naklady na
odstranenie odpadu musia byt zhotovitefom kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze stavebnu sut ulozi na organizovanu skladku odpadu a materialy
vhodné na recyklaciu (druhotné suroviny) odovzda do prislusnych zberni surovin. Doklady o tom
predlozi objednavatelovi pri Ciastkovej fakturacii a suhrnne pri odovzdavacom a preberacom konani.
Objednavatela bude v zmysle prislusnych ustanoveni zakona ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov pri realizacii stavebného diela
zastupovat technicky dozor. Pred zacatim prac objednavatel zasle pisomnu informaciu zhotovitelovi
o technickom dozore. Technicky dozor bude opravneny vydavat zavazné pokyny (dalej ,pokyny*) v
mene objednavatela, ktoré mézu byt potrebné pre realizaciu stavebného diela a pre odstranenie
akychkolvek vad. Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny a rozhodnutia technického dozoru pocas
celej doby trvania tejto zmluvy. Technicky dozor bude vykonavat osoba uréena objednavatelom, ako
ob¢asny technicky dozor investora, priCom bude zastupovat objednavatela pri rokovaniach so
zhotovitelom, stavebnym uradom a dalSimi do uvahy prichadzajucimi organmi a organizaciami. Je
opravneny vydat pracovnikom zhotovitela prikaz na preruSenie prace, pokial zodpovedny zastupca
zhotovitela nie je dosiahnutelny, ak je ohrozena bezpecnost uskutoCfiovanej stavby, zivot alebo
zdravie pracujucich na stavbe, ak hrozia iné vazne hospodarske Skody a pod..

Meno a priezvisko technického dozoru objednavatela (v pripade jeho zmeny) oznami pisomne
objednavatel zhotovitefovi po nadobudnuti U&innosti tejto Zmluvy, najneskér vSak diiom fyzického
zacCiatku realizacie diela.

Zhotovitel je povinny ihned ako sa dozvedel o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje
realizaciu predmetu tejto Zmluvy s dosledkami prediZzenia zmluvnej lehoty zhotovenia diela
informovat objednavatela a predmetnu skuto¢nost zaznamenat do stavebného dennika vedeného
zhotovitelom.

Zhotovitel sa zavazuje vyhotovovat elektronicku fotodokumentaciu kazdy den, poc€as ktorého
dochadza k realizacii predmetného diela.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat vyhotovenu elektronicku fotodokumentaciu do ruk opravneného
zastupcu objednavatela a do ruk technického dozora.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze v pripade nedodrzania postupov uvedenych vbodoch 5.19 az 5.20
tohto Clanku, si objednavatel uplatni narok na zmluvni pokutu uvedent v Clanku XV, bode 15.1.6
tejto Zmluvy.

Zhotovitel berie na vedomie, Zze ak objednavatelovi bude kratena dotacia z dbvodu toho, ze
zhotovitel nevyhotovil elektronicki fotodokumentaciu, ktora evidentne  dokladuje  postupny
priebeh realizacie diela ajeho c¢asti resp. z akychkolvek inych dévodov (neukonéenie prac v
stanovenej lehote, porusenie PD atd.) na strane zhotovitela, objednavatel je opravneny si narokovat
u zhotovitefa vratenie uz uhradenych finanénych prostriedkov alebo si jednostranne zapoditat
kratenu sumu dotacie oproti vyfakturovanej sume zhotovitefom, s &im zhotovitel bez vyhrad suhlasi.

CLANOK VI
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objednavatel ur€i hranice staveniska, umozni zhotovitelovi vstup na pozemky nachadzajuce sa na
stavenisku.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat a zhotovitel sa zavazuje prevziat stavenisko pre realizaciu
predmetného diela po nadobudnuti G¢innosti tejto Zmluvy a to do piatich pracovnych dni po obdrzani
pisomnej vyzvy objednavatela na prevzatie staveniska. Objednavatel sa zavazuje odovzdat
zhotovitelovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovat predmet tejto Zmluvy na  zaklade
pisomného Zaznamu z odovzdania a prevzatia staveniska, ktorého navrh pripravi objednavatel.

V zdzname budu zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznaéne vymedzeny
rozsah odovzdaného staveniska.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi najneskér pri odovzdani staveniska 1 sadu kompletnej PD.
VytyCovanie  ainé meralské prace potrebné pre vykonanie predmetu zmluvy
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zabezpecuje zhotovitel na svoje naklady odborne spdsobilymi osobami a zodpoveda za:

a) presné vytyCenie vsetkych objektov stavby vo vztahu k zakladnym smerovym a vyskovym
pevnym bodom
b) spravnost polohy, vyok, rozmerov a umiestnenia véetkych objektov stavby
C) zabezpecenie vSetkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomécok, materialov a pracovnikov vo
vztahu k vysSie uvedenej zodpovednosti za vytyCovacie prace.
Zhotovitel berie na vedomie, Zze objednavatel nema k dispozicii geodeticky elaborat ani polygénovy
tah s presnymi suradnicami objektov, Sachiet a pod. tvoriacich stavebné dielo. Zhotovitel je povinny
umiestnit’ a realizovat' jednotlivé Casti stavebného diela na parcelach v zmysle ohlasenia drobnej
stavby a v zmysle mapovych podkladov o ktoré mbze poziadat objednavatela. Zhotovitel je
zodpovedny za spravnost polohy, vySok, rozmerov a umiestnenia vSetkych objektov stavby
vzhladom na vy38ie uvedené. Pokial sa kedykolvek v priebehu vykonavania prac zisti chybna
poloha, chybné vysky, rozmery alebo umiestnenie akejkolvek asti stavebného diela, ku ktorym doslo
z dovodov na strane zhotovitela, zhotovitel je povinny taku vadu na vlastné naklady odstranit’ ku
spokojnosti objednavatela, ¢i uz je k naprave vyzvany technickym dozorom alebo nie. Pokial vSak
chyba vznikla pouZitim nespravnych udajov, pisomne odovzdanych objednavatelom, potom naklady
na zvySenie zmluvnej ceny pripadne na Upravu ostatnych zmluvnych podmienok znasa
objednavatel. Kontrola vytyCenia alebo akejkolvek vy3ky vykonana objednavatelom nezbavuje
zhotovitela jeho zodpovednosti za presnost vytyCenia. Zhotovitel je povinny starostlivo udrziavat
v8etky smerové a vySkové body, zameriavacie konstrukcie, vytyCovacie koliky, klince a dalSie
predmety, pripadne oznacCenia pouzité pre vytyCovanie objektov. Zhotovitel sa zavazuje, Zze pre
zariadenie staveniska vyuzije len priestor ur€eny objednavatelom.
Zhotovitel si zabezpeci pripadné strazenie a osvetlenie staveniska pocas realizacie stavebného diela
na vlastné naklady.
Objednavatel nezodpoveda za pripadné straty a Skody, ktoré vznikni v désledku nezabezpedenia
strazenia staveniska zhotovitefom.
Zhotovitel vykona také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho Casti vhodne zabezpecené tak, aby
nedochadzalo ku Skodam, ktoré vznikni odcudzenim, po$kodenim alebo inou formou vandalizmu na
predmete diela po€as trvania tejto Zmluvy. V pripade, Ze dbjde ku vzniku Skody odcudzenim,
poskodenim alebo inou formou vandalizmu na predmete tejto Zmluvy alebo jeho ¢asti, za tato Skodu
v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel.
Zhotovitel je v pripade zhotovovania stavebného diela na mieste pristupnom tretim subjektom
povinny primeranym a preukazatelnym spdsobom zabezpecit informovanost tretich subjektov o
prebiehajucich pracach na stavenisku, ako aj vytvorit’ prostriedky zamedzenia vstupu tychto osdb na
stavenisko.
Za pohyb osbb na stavenisku zodpoveda vylu¢ne zhotovitel.
Zhotovitel sa zavazuje, Zze umozni vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnych organov
Slovenskej republiky, pod dohfadom stavbyveduceho, s ciefom odsuhlasit’ alebo skontrolovat priebeh
prac. Zhotovitel je povinny vytvorit opravnenym kontrolnym zamestnancom primerané podmienky na
riadne a v€asné vykonanie kontroly, riadne predkladat vSetky vyziadané informacie a listiny tykajuce
sa realizacie predmetu tejto Zmluvy.
Zhotovitel musi vykonat také opatrenia poc€as realizacie diela, aby nedochadzalo k poruSovaniu
dobrych mravov (nepouzivanie alkoholickych napojov, drog, zamedzenie nevhodného spravania, a
pod.)
Objednavatel neposkytne zhotovitelovi miesto napojenia sa na elektricki energiu pre potreby
vystavby. Zhotovitel je povinny si zabezpe it elektricki energiu pre potreby vystavby na vlastné
naklady.
Objednavatel neposkytne zhotovitelovi odberny bod vody pre potreby vystavby. Zhotovitel je povinny
si zabezpecdit odberny bod vody pre potreby vystavby na viastné naklady.
Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko najneskér ku dhiu pisomného odovzdania a prevzatia
diela.
CLANOK VI
Cena predmetu zmluvy

Cena za zhotovenie diela je dojednana dohodou zmluvnych strdn na zaklade ponukového rozpoctu
uspednym uchadzatom — zhotovitefom, ktory je su€astou Prilohy &.1 tejto Zmluvy.

Cena je spracovana v zmysle zdkona NR SR €.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov
a vyhlasky MF SR ¢&. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v
zneni neskorsich predpisov.

Cena je spracovana na zaklade podstatnych, funkénych, kvalitativnych a dodacich podmienok
urenych v PD, Vykaze vymer - Rozpocte.

Zhotovitel prehlasuje, ze cena stavebného diela v sebe obsahuje vSetky potrebné a ucelné naklady

+Rekonstrukcia strechy materskej Skoly v obci KoSicka Bela* Strana 9z 18



Obec Kosicka Bela

Kosicka Bela 54, 044 65 Kosicka Bela, ICO: 00324345
na material a prace, ktoré su potrebné a ucelné pre vykonanie stavebného diela s prihliadnutim na
povahu diela v rozsahu vykazu vymer.
7.5 Cena za cely predmet tejto Zmluvy Cini:

.......................................... € bez DPH, SIOVOM: ........covviiiiiiiiiiiiec e eeenns €UT
......................................... € DPH 20%, SIOVOM: .......coooiiiiiiiiiiiiciieeeeieeeeanee.. U
......................................... T ] o o ] (0] o] o Y < 11|

7.6  Sucastou ceny predmetu tejto Zmluvy — stavebného diela su vSetky naklady suvisiace s realizaciou
a uspeSnym odovzdanim stavebného diela objednavatelovi (zakladné a vedlajSie  rozpoctové
naklady + rezijné naklady + primerany zisk). Cena v pozadovanom &leneni (bez DPH,
sadzba a vySka DPH 20% a vratane DPH v €) musi vychadzat z oceneného Vykazu vymer.

7.7 Cena za stavebné dielo je stanovena ako cena maximalna a kone€na pocas platnosti tejto Zmluvy na
rozsah prac podfla predlozeného vykazu vymer a su v nej zahrnuté vSetky naklady, dodavky a prace
zhotovitela spojené s vykonanim diela. Cena sa nesmie menit z akychkolvek dévodov na strane
zhotovitela po€as celej zmluvnej lehoty realizacie stavebného diela, t. j. je pevna. Pri pripadnej
zmene sadzby DPH je opravneny zhotovitel upravit fakturaénu cenu s DPH, platnu v ¢ase fakturacie
0 novu vysSku DPH.

7.8  SkutoCne vykonané prace sa budu merat a vyplacat ,netto" (tzn. na zaklade skuto¢ne vykonanych
prac) odsuhlasenych technickym dozorom.

Pri zmenach, prace budu ocenené max. na rovhakom zaklade, na akom boli ocenené prace, ktoré su

obsiahnuté vo vykazoch, tzn. pouziju sa jednotkové ceny z vykazu vymer

- Rozpoctu okrem pripadov, ked takéto ceny neexistuju. V takychto pripadoch sa pouziju ceny
dohodnuté medzi objednavatefom a zhotoviteflom, priCom tieto ceny budu zalozené na ekonomicky
opravnenych nakladoch.

7.9 Za straty a poSkodenie materialu a zariadeni alebo ich Casti po¢as zhotovenia stavebného diela
(napr. straty v désledku skracovania rur, zni€enia alebo poSkodenia materialu po¢as dopravy a na
stavenisku, prebyto€nej zeminy v ddésledku nakyprenia), poas celého trvania Zmluvy a pocas
vSetkych faz vystavby zodpoveda vylu€ne zhotovitel. Zhotovitel si musi stratné zapocitat do
jednotkovych cien.

7.10 Pouzivané jednotky su Specifikované v medzinarodnom jednotkovom systéme (Sl) a pouzité v
technickych $pecifikaciach a vykresoch.

7.11 Zhotovitel nesmie zacat realizovat naviac prace bez podpisaného dodatku k tejto Zmluve, pripadne
pisomného suhlasu objednavatela. Pokial uvedené zhotovitel nedodrzi a zahaji realizaciu takejto
naviac prace, nema zhotovitel narok na ich fakturaciu a nebudi mu uhradené.

K zmene ceny méze dojst’

7.11.1 vpripade rozirenia  alebo  zUZenia  predmetu  Zmluvy vyvolaného
objednavatelom a pisomne schvaleného Statutarnym organom objednavatela,

7.11.2 pri zmene technického rieSenia, pisomne schvaleného Statutarnym organom objednavatela,

7.11.3 pri zmene zakonnej sadzby DPH,

7.11.4 pri zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky, a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie su
dostupné na uzemi Slovenskej republiky, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domace;j
ponuke, ¢o musi zhotovitel preukazat,

7.11.5 pri zmene lehoty a terminu ukonéenia stavebného diela z dévodov na strane objednavatela,
vtedy bude cena upravena o indexy stavebnych prac uréenych Statistickym Gradom
Slovenskej republiky,

7.11.6 v pripade zmeny cenovych vstupov (devalvacia a podobne), objednavatel pristlpi k Uprave
ceny az po prekro€eni preukazatelnej celkovej ro€nej inflacie o viac ako 8 %, ktorej vyska je
vyhlasovana Statistickym uradom Slovenskej republiky.

7.12 Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

CLANOK VI
Platobné podmienky

81 Predmet tejto Zmluvy bude financovany z vlastnych prostriedkov objednavatela, Statneho rozpoctu
SR.

82 Objednavatel na pinenie tejto Zmluvy neposkytne zhotovitelovi preddavok ani zalohu. Uhrada za
vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovana formou bezhotovostného platobného styku.

83 Pred vystavenim jedinej a kone€nej faktury zhotovitefa, vykonané prace predlozi zhotovitel na
kontrolu prostrednictvom Zistovacieho protokolu o vykonanych stavebnych pracach a Supisu
vykonanych stavebnych prac technickému dozoru a objednavatelovi, ktori tieto vykonané prace
najskor skontroluju.
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K dhrade vystavenej faktury zhotovitelom predchadza odsuhlasenie Zistovacieho protokolu o
vykonanych stavebnych pracach a Supisu vykonanych stavebnych prac technickym dozorom a
objednavatelom v bezchybnej podobe, ato v lehote do 5 pracovnych dni od ich obdrzania.

Faktdra musi obsahovat nalezitosti dafiového dokladu. Suc¢astou faktiry musia byt aj odsuhlasené

fakturacné podklady technickym dozorom a objednavatelom.

Faktura bude vystavena v 4 originaloch a musi obsahovat vSetky nalezitosti pozadované prislu§nymi

vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a poskytovatelom dotacie.

Objednavatel pozaduje, aby vystavena faktura zhotovitelom obsahovala minimalne nasledujuce

nalezitosti, a to:

- meno a adresu sidla, miesto podnikania, pripadne prevadzkarne zhotovitela, ktory realizuje
stavebné dielo, a jeho identifikacné Cislo, identifikatné Cislo pre dari, dafové identifikacné Eislo,

- ¢islo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- datum vyhotovenia faktury, datum splatnosti faktiry a datum zdanitelného plnenia,

- meno a adresu sidla objednavatela realizacie stavebného diela,

- fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovanu cenu v €,

- oznacenie penazného ustavu a €islo uc¢tu IBAN, na ktory sa ma platit,

- peciatka a podpis opravnenej osoby,

- text fakturacie s uvedenim min. nazvu stavebného diela

Objednavatel pozaduje, aby zhotovitel k vystavenej fakture prilozil:

- Kryci list rozpodtu,

- Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach, pricom celkova cena za polozku
jednotlivych stavebnych objektov v suUpise vykonanych prac bude vypocitana pomocou funkcie
ROUND na 2 desatinné miesta,

- Supis vykonanych stavebnych prac,

- fotodokumentéciu na CD tykajucu sa uskutoénenych prac

- vykresy a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré su potrebné pre preukazanie druhu a
rozsahu prace,

- v pripade potreby — ich fakturacie, zhotovitel priloZi aj doklady o uloZeni stavebnej sute na
organizovanu skladku odpadu a doklady o uloZeni materialov vhodnych na recyklaciu (druhotné
suroviny) do prislusnych zbernych surovin.

Objednavatel vrati fakturu, ak tato neobsahuje nalezitosti dafiového dokladu, resp. neobsahuje

naleZitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porusuje zmluvné podmienky.

Objednavatefl je povinny takuto fakturu vratit zhotovitelovi po¢as plynutia lehoty splatnosti. Vratenim

faktary sa prerusi splatnost’ faktury a nova splatnost za¢ne plynat od dorucenia novej, opravenej

faktury zhotovitefom objednavatelovi.

Uhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho &ast, v zmysle fakturaénych podkladov zhotovitela

bude vykonana na zaklade:

— skuto€ne vykonanych a technickym dozorom prevzatych préac,

— miestneho zistovania a kontroly fakturaénych podkladov, ktoré predlozi zhotovitel technickému
dozorovi a objednavatelovi,

- vecnej, formalnej a obsahovej spravnosti faktury s fakturaénymi podkladmi uvedenymi v bode 8.6
tejto Zmluvy.

Platobna povinnost objednavatela sa povaZuje za splnenu v def, ked bude na ucte zhotovitela

pripisana z jeho bankového Uctu prisludna platba v sulade s ods. 2 § 339 Obchodného zakonnika.

Objednavatef je povinny uhradit zhotovitefovi odmenu, len za skutoéne vykonané prace vyuctované v

zmysle ponukového rozpoc&tu — oceneného Vykazu vymer, podrobne Specifikovaného v Prilohe &.1 k

tejto Zmluve.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze nezrealizované prace a dodavky odsuhlasené objednavatelom a

technickym dozorom budu z ceny diela odpocitané (nebudu fakturované), a to v cene v akej su

zahrnuté do ponukového rozpoctu — oceneného Vykazu vymer - Rozpodtu.

Prace a naklady naviac prac, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpo&tu — oceneného Vykazu

vymer - Rozpo¢tu mozno uctovat iba vtedy, ak ich pisomne vopred schvali objednavatel.

Za neuhradenie faktury objednavatefom v jej lehote splatnosti, ma zhotovitel narok na zaplatenie

uroku z omeskania vo vyske 0,05% z neuhradenej sumy prislusnej faktury za kazdy kalendarny der

omeskania, az do splnenia zmluvnej povinnosti. Poas omeskania s Uhradou faktury objednavatelom

sa zhotovitel zavazuje neprerusit realizaciu stavebného diela.

V pripade kontroly vykonanych prac zo strany poskytovatela alebo iného kontrolného organu,

zhotovitel je povinny predlozit vSetky vyzadované doklady v takom rozsahu, aby kontrolny organ

mohol posudit opravnenost schvaleného rozsahu prac technickym dozorom a objednavatelom.

Pokial kontrolny organ zisti akykolvek nesulad medzi skuto¢ne vykonanymi pracami a pracami
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schvélenymi technickym dozorom, objednavatelom a uhradenymi objednavatelom, zhotovitel je
povinny akceptovat toto zistenie a postupovat v zmysle pokynov technického dozoru alebo
objednavatela. V pripade zistenia neopravnene vyfakturovanych Ciastok zhotovitel' je povinny tieto
Ciastky dobropisovat alebo vratit objednavatelovi inym dohodnutym spésobom.

CLANOK IX
Zaviazky zmluvnych stran

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit stavebné dielo a odovzdat ho riadne a v€as objednavatelovi.
Zhotovitel sa zavazuje zhotovit’ aj pripadné prace nad rozsah stavebného diela vymedzeného v tejto
Zmluve za uhradu, a to na zaklade pisomného pokynu objednavatela alebo dodatku k tejto Zmluve
podpisanom oboma zmluvnymi stranami.

Zavazok zhotovit stavebné dielo bude splneny odovzdanim bezchybného stavebného diela
zhotovitefom a jeho prevzatim objednavatelom. Objednavatel sa zavazuje riadne ukoncené dielo
prevziat a zaplatit zafi zmluvne dohodnuta cenu.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri stavebnych pracach bude v plnom rozsahu dodrziavat zasady
bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci vlastnych zamestnancov a za dodrziavanie predpisov
poziarnej ochrany pocas realizacie diela, t.j. ustanovenia zékona &. 124/2006 Z. z. o bezpec¢nosti a
ochrane zdravia pri praci v zneni neskorSich predpisov, najma ze bude dodrziavat podmienky na
zaistenie bezpelCnosti a ochrany zdravia pri uskutoCfiovani stavby. Zodpovednost za $kodu
spdsobenu nedodrzanim predmetnych predpisov znasa zhotovitel v plnom rozsahu.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v zaujme dosiahnutia zodpovedajucej kvality stavebného diela pouzije v
zmysle zak. €. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich pravnych predpisov na jeho realizaciu len stavebné
vyrobky spifiajice podmienky zakona &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch, v zneni neskorsich
predpisov, resp. vyhlasky ¢. 246/1995 Z. z.o certifikacii vyrokov, t.j. pouzije vyrobky a materialy v
zmysle ponukového rozpoltu do verejného obstaravania a prislusné doklady predlozi
objednavatelovi ku kontrole pred ich objednanim alebo zabudovanim a suhrnne pri preberacom
konani stavebného diela. Tieto vyrobky musia mat’ minimélne predpisané vlastnosti v PD a Vykaze
vymer - Rozpocte.

Zhotovitel sa zavazuje, ze predlozi najneskédr ku dfiu odovzdania staveniska Poistnd zmluvu na krytie
rizik zo stavebnej vyroby pri realizacii stavebného diela a zivelnych pohrdm. Naklady za uvedenu
¢innost su zhotovitelom kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.

Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je Priloha €. 1 tejto Zmluvy vyplneny a oceneny Vykaz vymer.
Zodpovednost za organizaciu a priebeh uskuto¢riovania stavby prebera zhotovitel.

CLANOK X
Miesto dodania, terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu zmluvy

Miesto realizacie a dodania predmetu tejto Zmluvy: Obec KoSicka Bela vid' PD.
Terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu tejto Zmluvy:

- uzatvorenie tejto Zmluvy: po ozndmeni o vysledku verejného obstardvania s riadnym
poskytnutim sucinnosti vitazného uchadzaca

- odovzdanie staveniska: do piatich pracovnych dni po obdrzani pisomnej vyzvy objednavatela
na prevzatie staveniska zhotovitelovi,

- termin zaclatia realizacie stavebného diela: do piatich pracovnych dni odo dnfa odovzdania
staveniska,

- termin ukonéenia realizacie stavebného diela: do 31.10.2019.

Ukon&enim realizacie stavebného diela uspednym odovzdavacim a preberacim konanim sa mysli

prebratie stavebného diela od zhotovitela objednavatelom s vyhotovenim Zapisu z odovzdavacieho a

preberacieho konania bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vad a dalSich vad braniacich bezpelnej

prevadzke a uzivaniu stavebného diela. Lehota realizacie stavebného diela uvedena v

predchadzajucom bode 10.2 je maximalna, pevna a nemenna z dévodov na strane zhotovitela.

Zhotovitel nie je v omeskani s terminom ukoncenia o dobu, po ktord nemohol svoju povinnost plnit

nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objednavatela, pricom lehota realizacie sa prediZi o tuto

dobu.

Pokial dojde v dobe realizacie stavebného diela k takym zmenam projektového rieSenia, ktoré si

vyziadaju zvacSenie dohodnutého rozsahu dodavky prac naviac oproti PD a Vykazu vymer, po

dohode zmluvnych stran sa moéze prediZit termin dokoné&enia diela o dobu potrebnl na realizovanie

pozadovanych zmien a naviac prac, a to formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Zhotovitel je v ome&kani, ak nesplni svoje zavazky vyplyvajuce z tejto Zmluvy riadne a v&as, a to az

do doby poskytnutia riadneho plnenia alebo do doby, ked zavazky vyplyvajuce z tejto Zmluvy zaniknu

inym spbsobom.
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CLANOK XI
Odovzdanie a prevzatie diela

Prevzatie predmetu tejto Zmluvy mdze byt odmietnuté pre zjavné vady a zjavné nedorobky braniace

riadnej a bezpecCnej prevadzke a to az do ich uplného odstranenia zhotovitelom.

V pripade, Ze stavebné dielo bude vykazovat zjavné vady a zjavné nedorobky braniace riadnej a

bezpecnej prevadzke, objednavatel je opravneny rozhodnut sa, ¢i stavebné dielo prevezme a do

Zapisu o odovzdani a prevzati diela popiSe tieto zjavné vady a zjavné nedorobky spolu s

lehotou, v ramci ktorej sa ich zhotovitel zavazuje odstranit.

Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat stavebné dielo so zjavnymi vadami, zjavnymi

nedorobkami v zmysle bodu 11.1 a nepodpisat Zapis o0 odovzdani a prevzati stavebného diela a€ do

Uplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.

Zhotovitel splni svoj zmluvny zavazok ukonéenim a odovzdanim predmetného stavebného diela.

Zhotovitel oznami objednavatelovi 5 pracovnych dni vopred, ze stavebné dielo je pripravené na

odovzdanie. Odovzdanie sa uskutoéni na stavenisku, o ¢om bude spisany Zapis o odovzdani a

prevzati stavebného diela, ktorého navrh pripravi technicky dozor.

Objednavatefom pozadovanym odovzdanim a prevzatim stavebného diela pre ucely tejto Zmluvy sa

rozumie:

- podpisanie Zapisu o odovzdani a prevzati stavebného diela zo strany objednavatela a zhotovitela
s pozadovanymi prilohami bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vad a dalSich vad braniacich
bezpectnej prevadzke a uzivaniu stavebného diela.

Zhotovitel je povinny najneskdér 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného diela

odovzdat’ objednavatelovi v min. 2 exemplaroch:

3 projekt skutoéného vyhotovenia na zaklade kompletného geodetického zamerania stavebného
diela, vr. vSetkych krizovanych inzinierskych sieti a pod., ak je to relevantné. Zhotovitel
si zabezpedi na vilastné ndklady zakreslenie a zaznamenanie pripadnych zmien oproti PD do
projektu skutoéného vyhotovenia,

B geodeticky elaborat — geodetické zameranie stavebného diela po realizacii. Polohové a vySkové

zameranie skutoCného vyhotovenia dokonlenych objektov alebo ich &asti, pri podzemnych

vedeniach a objektoch uz pred ich zakrytim, ak je to relevantné,

vSetky potrebné porealizatné vyjadrenia (napr. odovzdanie komunikacii do spatného uzivania,

vyjadrenie spravcov inzinierskych sieti, spravcov vodnych tokov a pod.), ak je to relevantné,

stavebny dennik,

protokoly o vykonani jednotlivych skusok,

dokumentaciu pre preukazovanie pozadovanych vlastnosti technologickych a stavebnych

dodavok (atesty, certifikaty, vyhlasenia o zhode zabudovavanych vyrobkov, osved€enia o akosti

a kompletnosti strojov, zariadeni a materialov podfa STN EN a pod.),

0 doklady o zakonnej likvidacii odpadov pocas realizacie.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre nezalatie odovzdavacieho a preberacieho

konania.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat objednavatelovi suhrnnd fotodokumentaciu realizovanych

stavebnych prac pocas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, a to vSetko minimalne v dvoch

exemplaroch (fotodokumentéacia archivovana na CD/DVD nosici), najneskér 5 pracovnych dni pred
odovzdanim a prevzatim stavebného diela.

Zhotovitel sa zavazuje akceptovat odovzdavanie a preberanie stavebného diela ako jeden celok.

Ak zhotovitel' pripravi stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvnym terminom, objednavatel sa

zavazuje stavebné dielo prevziat' aj v skorSom termine ponukanom zhotovitelom.

CLANOK Xii
Vady diela

N0 e Ne¥

Stavebné dielo ma vady ak vykonanie stavebného diela nezodpoveda vysledku dohodnutému v tejto
Zmluve, priCom zhotovitel zodpoveda za vady stavebného diela v zmysle prisluSnych ustanoveni
tejto Zmluvy a Obchodného z&konnika v platnom zneni.

Zhotovitel zodpoveda len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho €innostou pri plneni
zavazkov tejto Zmluvy.

Stavebné dielo je vadné, ak nema vlastnosti uréené pravnymi predpismi, ustanoveniami STN EN, a
pod. alebo ak sa nevyhotovi podla PD poskytnutého objednavatelom pre zhotovitela.

Drobné odchylky od PD, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvySuju cenu stavebného diela, sa
nepovazuju za vady, ak boli dohodnuté aspon suhlasnym zapisom v stavebnom denniku,
schvalenym technickym dozorom, objednavatelom a zastupcom zhotovitela.

Zhotovitel nezodpoveda za vady stavebného diela, ak tieto vady spdsobilo pouzitie veci odovzdanych
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mu na spracovanie objednavatelom v pripade, ze zhotovitel ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti
nevhodnost tychto veci nemohol zistit alebo na ne objedndvatela upozornit a objednavatel na ich
pouziti trval. Zhotovitel' takisto nezodpoveda za vady spdsobené dodrzanim nevhodnych pokynov
danych mu objednavatelom, ak zhotovitel na nevhodnost tychto pokynov upozornil (musia byt
uvedené v stavebnom denniku) a objednavatel na ich dodrzani trval alebo ak zhotovitel tuto
nevhodnost nemohol zistit'.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akakolvek odchylka v kvalite,

kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovenych v tejto Zmluve, PD, v

technickych normach a v pravnych predpisoch, ktora brani uZivaniu diela.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie nedokonéena praca oproti

PD vratane pripadnych doplnkov.

Rozoznavaju sa:

a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit odbornou
prehliadkou pri odovzdavani a preberani stavebného diela. Musia byt reklamované zapisanim v
Zapise o odovzdani a prevzati stavebného diela s uvedenim dohodnutych terminov na ich
odstranenie. Zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat
stavebné dielo so zjavnymi vadami, zjavnymi nedorobkami a nepodpisat Zapis o odovzdani a
prevzati stavebného diela az do Uplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.

b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati stavebného diela
a vyskytnd sa v zaruCnej dobe. Objednavatel je povinny ich reklamovat u Zhotovitela
bezodkladne, najneskdr do 7 pracovnych dni od ich zistenia. Zhotovitel' je povinny na reklaméciu
reagovat bezodkladne, najneskér do 7 pracovnych dni po jej obdrzani a dohodnit s
objednavatelom spbsob a primeranu lehotu odstranenia vady. O dobu oprav skrytych vad sa na
dotknutej Casti diela predlzuju zaruéné lehoty podla tejto Zmluvy.

Oznamenie vad (reklamacia) musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi obsahovat
oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje.

Objednavatel v oznameni o vadach, podla predchadzajuceho bodu, méze zaroven urcit akym
spdsobom pozaduje vady predmetného diela odstranit.

Zhotovitel vystavi objednavatelovi pisomné stanovisko na kazdu reklamaciu.

O vybaveni reklamacie vykonaju zmluvné strany pisomny zaznam.

V pripade ak sa ukaze, ze vada stavebného diela je neopravitelna, Zhotovitel sa zavazuje dodat
plnohodnotnd nahradu alebo objednavatelovi poskytnut primeranu zlavu z odplaty za vykonanie
stavebného diela, resp. finanénu nahradu. Pripadnou zlavou a finanénou nahradou nie je dotknuté
pravo objednavatela na zaruku.

Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit bezodkladne po ich nahlaseni objednavatefom. V
pripade ak havarijny stav vznikol preukazatelne v désledku poruSenia povinnosti zhotovitela, resp.
v dbsledku jeho neodbornej €innosti, je zhotovitel povinny havarijny stav odstranit na vlastné
naklady.

Néaroky objednavatefa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 Obchodného
zdkonnika v plathom zneni. V pripade hroziacej 8kody musia zmluvné strany urobit vSetky
nevyhnutné opatrenia a ukony, aby sa zabranilo hroziacej Skode a ak by vznikla, aby sa zabranilo
jej dalSiemu Sireniu, prip. aby sa zmiernili, resp. eliminovali jej nasledky.

V pripade omeSkaného nastupu na odstranenie vady, zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za
vzniknutd Skodu.

CLANOK Xlil
Zaruka na realizovany predmet zmluvy

Zaruéna doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného dielo v zmysle Clanku Xl tejto Zmluvy sa
stanovuje na 60 mesiacov odo dna uspeSného odovzdania a prevzatia diela od  zhotovitela
objednavatelom. Tato zaru€na doba neplati pre tie Casti a zariadenia diela, na ktoré vyrobca
poskytuje ind zaruénu dobu (stroje, zariadenia), tu plati zaruéna doba 24 mesiacov odo dna
uspedného odovzdania a prevzatia stavebného diela. PoZadovana zaru€na doba je v sulade s §12
ods. 1 pism. b) bod 4 zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach.

Zhotovitel zodpoveda za kvalitu stavebného diela vykonaného podla PD, ktory bol odovzdany
objednavatelom zhotovitelovi, Vykazu vymer — Rozpoétu a podla podmienok tejto Zmluvy. Zhotovitel
zodpoveda za to, Ze stavebného dielo bude mat vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené stavebného dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, ze zodpoveda technickym predpisom a normam a, a Ze nema vady, ktoré by narusili,
alebo znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania  k obvyklym alebo v zmluve
predpokladanym ucelom.

Plynutie zaru¢nej doby na predmetné stavebného dielo alebo jeho €ast sa prerusi diiom uplatnenia
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CLANOK XIV
Kontaktné osoby

14.1 Pripadné zmeny v osobach splnomocnenych, &i podfla tejto Zmluvy opravnenych jednat' v rozsahu ich

151

1511

1512

1513

1514

1515

1516

1517

16.1

16.2

16.3

164

165

opravnenia alebo splnomocnenia, mézu byt vykonané doporu¢enym listom zaslanym druhej
zmluvnej strane s odvolanim sa na tuto Zmluvu.

CLANOK Xxv
Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach, ktoré je zhotovitel povinny uhradit
objednavatefovi:

za vCasné neukonlenie a neodovzdanie stavebného diela — predmetu tejto Zmluvy UspeSnym
odovzdavacim a preberacim konanim, v zmysle zmluvnych podmienok 2z dbévodov na strane
zhotovitela sa stanovuje zmluvna pokuta vo vySke 100 EUR za kazdy def omes$kania.

za v€asné neodstranenie pripadnych zjavnych vad a zjavnych nedorobkov vyplyvajucich z
odovzdavacieho a preberacieho konania, po uréenej lehote zmluvnymi stranami v Zapise, sa
stanovuje zmluvna pokuta 20,00 € s DPH za kazdy zacaty defi omesSkania, ktoru je zhotovitel
povinny uhradit objednavatelovi.

za nepredlozenie Poistnej zmluvy na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizacii predmetného
stavebného diela a zZivelnych pohrém, ku dfiu odovzdania staveniska sa stanovuje zmluvna pokuta
na 20,00 € s DPH za kazdy zaCaty deni omeSkania. Tuto zmluvnd pokutu je mozné ulozit
zhotovitelovi aj opakovane po 10. pracovnych dfioch, az pokial zhotovitel nepredlozi objednavatelovi
predmetnu Poistnu zmluvu.

za odstupenie od tejto Zmluvy objednavatefom v pripade podstatného porusenia zmluvnych
povinnosti zhotovitela nie je dotknuta nahrada za vzniknutu preukazatelnu skodu.

za nespristupnenie stavebného dennika v pracovnej dobe pre potreby objednavatela a
stavebného dozoru alebo za nevykonanie dennych zapisov v aktualnom dni sa stanovuje zmluvna
pokuta na 50,00 € s DPH jednorazovo. Uvedenu zmluvnu pokutu je mozné ulozit' aj opakovane.

za poruSenie povinnosti zhotovitela v pravidelnych intervaloch vyhotovovat elektronicku
fotodokumentaciu objednavatelovi v zmysle Clanku V tejto Zmluvy sa stanovuje zmluvna pokuta na
10,00 € s DPH jednorazovo. Uvedenu sankciu je mozné ulozit aj opakovane.

za neuvofnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v Zapise o odovzdani a prevzati
stavebného diela sa stanovuje zmluvna pokuta na 100,00 € s DPH za kazdy zaCaty deri omesSkania.
Tdto zmluvnu pokutu je mozné ulozit' zhotovitefovi aj opakovane po 10 pracovnych diioch, az pokiafl
zhotovitel neuvolni a nevyprace stavenisko.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre uplatnenie zmluvnych pokut pouziju pisomnu formu s datumom
splatnosti 30 dni od jej doru€enia. Zmluvna pokuta bude uhradena bezhotovostnym spdsobom na
ucet objednavatela, resp. zhotovitefa v zavislosti na zmluvnej strane, ktord si uplatfiuje zmluvnu
pokutu.

Vznik naroku na zmluvnu pokutu podla tejto Zmluvy je nezavisly a nevylu€uje narok na nahradu
Skody.

CLANOK XVI
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel alebo zhotovitel mézu odstupit od tejto Zmluvy v pripade podstatného porusenia tejto
Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v pripadoch a spdsoboch podla § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika ¢.513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.

Odstupenie od tejto Zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.
Objednavatel a zhotovitel mézu jednostranne odstupit od tejto Zmluvy, avSak len v pripade
podstatného porusenia zmluvnych povinnosti druhou zmluvnou stranou s tym, ze pred
jednostrannym odstupenim od tejto Zmluvy, ktoré musi byt ozndmené pisomne, poskytnu druhej
zmluvnej strane primeranu (najdlhSiu 30-dfAovu) lehotu na dodato€né plnenie.
V pripade odstupenia od tejto Zmluvy za nepodstatné porusenie zmluvnych povinnosti jednou zo
zmluvnych stran, zmluvna strana, ktora odstupenie od tejto Zmluvy iniciovala berie na vedomie, Ze
si vo&i nej uplatni druhd zmluvna strana zmluvnu pokutu v zmysle Clanku XV tejto Zmluvy, a
zaroven si uplatni nahradu za vzniknutd preukazatelnu skodu.
Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany zhotovitela opravriujucim objednavatela odstupit od
tejto Zmluvy je:
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a) bezdbvodné neprevzatie staveniska zhotovitelom,
b) omeskanie dihsie ako 15 dni zhotovitela s pinenim stavebného diela podra Clanku Il tejto Zmluvy
z dévodov na strane zhotovitela,
€) neplnenie stanoveného harmonogramu vystavby na kontrolnych dnoch, ktoré pretrvava napriek
predchadzajucemu pisomnému upozorneniu zo strany objednavatela,
d) vadné plnenie zhotovitela, ktoré zhotovitel napriek predchadzajucemu pisomnému upozorneniu
objednavatela v primerane uréenej lehote neodstranil,
€) neplnenie zavazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy ani po opatovnom pisomnom upozorneni zo
strany objednavatela,
f) nesplnenie parametrov diela ani v nahradnom obojstranne dohodnutom termine,
g) pokial bol na zhotovitela vyhlaseny konkurz.
16.6 Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany objednavatela opraviiujucim Zhotovitela odstupit od
tejto Zmluvy je:
a) v pripade Ze je objednavatel v trvalej platobnej neschopnosti dihSej ako 120 dni,
b) pokial objednavatel neuhradil platby 30 dni po dohodnutej lehote splatnosti
€) neplnenie zavazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy ani po opatovnom pisomnom upozorneni zo
strany zhotovitela.
16.7 Za podstatné poruSenie tejto Zmluvy sa nepovazuje, ak ktorakolvek zo zmluvnych stran nie je
schopna plinit svoje zavazky z dévodov vysSej moci.
16.8 VysSou mocou sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie udalost’ alebo okolnost’
a) ktora je mimo kontroly zmluvnej strany,

b) proti vzniku ktorej sa zmluvna strana nemohla primerane zabezpe it pred uzavretim tejto
Zmluvy,
o)} ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvna strana patricne vyhnut alebo ju prekonat,

d) ktoru nie je mozné v zasade pripisat druhej Zmluvnej strane.

16.9 VysSia moc zahffia najma, nie vSak vyluéne, nasledovné udalosti:
a) vojna, vojnovy stav, invazia, vzbura, teroristické akcie, revollcia, povstanie,
b) prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikan, povoden,
¢) Strajk, blokada vyvolana inymi osobami ako je personal zhotovitela.

16.10 Zmluvna strana, ktora je dotknuta pésobenim vySSej moci je povinna na poziadanie druhej zmluvnej

strany predlozit’ potvrdenie o existencii vy$Sej moci vydané Statnym organom.
16.11 Za vysSiu moc sa nepovazuje platobna neschopnost zmluvnych stran a podnikovy Strajk vedeny
zamestnancami zmluvnych stran.

16.12 Ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predizuju
o trvanie vy$Sej moci a o dobu nevyhnutnu na odstranenie jej priamych nasledkov.

16.13U¢inky odstupenia od tejto Zmluvy nastavaju doruéenim pisomného oznamenia o odstipeni druhej
zmluvnej strane. Po doruéeni pisomného odstipenia od tejto Zmluvy zhotovitel prerusi prace a
zmluvné strany sa dohodnu do 4 tyZdfiov od doruéenia tohto pisomného oznamenia, v samostatnom
protokole o podmienkach vysporiadania.

16.14V pripade odstupenia od tejto Zmluvy ktorejkolvek zo zmluvnych stran, ma zhotovitel narok na thradu
skuto&ne realizovanych prac, odsuhlasenych objednavatelom a stavebnym dozorom ku dru
dorucenia pisomného oznamenia
o odstupeni druhej zmluvnej strany od tejto Zmluvy.

16.15Zhotovitel je povinny uhradit naklady, ktoré vzniknu objednavatelovi v suvislosti s odstupenim od tejto
Zmluvy z dbvodov na strane zhotovitela. Plati to aj pre uhradu nakladov zo strany objednavatela
zhotovitelovi v pripade, ak k odstupeniu od zmluvy déjde z dévodov na strane objednavatela.

16.16Zhotovitel sa zavazuje akceptovat pravo objednavatela odstupit od tejto Zmluvy, ak nastanu
podstatné zmeny okolnosti, za ktorych bola podpisana tato Zmluva, priCcom pozastavenie poskytnutia
dota¢ného finanéného prispevku na realizaciu predmetu tejto Zmluvy sa povazuje za podstatnu
zmenu okolnosti, za ktorych verejny obstaravatel vykonal verejné obstaravanie. Pri odstupeni
objednavatela od tejto Zmluvy v désledku predchadzajucej vety neplati narok zhotovitela uvedeny v
Clanku XV, bode 15.3 tejto Zmluvy.

CLANOK XVII
Ostatné ustanovenia

171 Ak zhotovitel zisti skutocné a vazne vady PD, realizaciou ktorych by porusil pravny predpis, uradné
nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpeénost Zivota alebo zdravia, alebo poskodil majetok
objednavatela a tretich oséb, je povinny na ne bezodkladne upozornit objednavatefla a technického
dozora cestou zapisu v stavebnom denniku, a to s prislusnym odbornym odévodnenim.

172 Ak objednavatel a technicky dozor napriek upozorneniu zhotovitela nadalej trvaju na vyhotoveni prac
podla PD, nezodpoveda zhotovitel za vady, ktorych pévod spociva v takychto vadach.
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Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma opravnenie na vykonavanie &innosti v rozsahu Clanku Il tejto Zmluvy.

CLANOK XV
Obchodné tajomstvo a povinnost’ mi¢anlivosti

Zmluvné strany tymto beru na vedomie, Ze su povinné zachovavat micanlivost
o vSetkych a akychkolvek dévernych informaciach druhej zmluvnej strany, ktoré tato zmluvna strana
povazuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zak. & 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorSich predpisov, a ktoré sa stanu stranam zname pri plneni predmetu tejto
Zmluvy. Povinnost mi€anlivosti ostava platna a G¢inna aj po zaniku tejto Zmluvy. Objednavatel a
zhotovitel sa zavazuju, ze obchodné a technické informacie, ktoré mu boli zverené zmluvnym
partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo tieto informacie
nepouZije pre iné ucely, nez pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.
Ustanovenie v bode 18.1 tohto Clanku sa nevztahuje na:
- obchodné a technické informécie, ktoré su bezne dostupné tretim osobam, a ktoré zmluvny

partner nechrani zodpovedajucim spésobom,
- kontrolne organy objednavatela, SR a EU.
Za obchodné tajomstvo sa pritom povazuju najma akékolvek informacie tykajuce sa vedenia
uctovnictva druhej zmluvnej strany, nakladov, vynosov, obratu, zisku, obchodnych partnerov,
rozvojovych zamerov a podnikatefskych planov, spdsobu zabezpeCenia ochrany majetku,
technickych a technologickych, organizaénych a inych skuto€nosti a poznatkov, ako aj ostatnych
skuto&nosti tvoriacich know-how.

CLANOK XIX
Opravneni kontrolni zamestnanci

Opravneni kontrolni zamestnanci budd méct uplatiiovat voéi zhotovitelfovi kontrolu obchodnych
dokumentov a vecnu kontrolu v suvislosti s realizaciou predmetu tejto Zmluvy pocas Siestich rokov po
skongeni realizacie predmetu tejto Zmluvy.

Opravneni zamestnanci su:

d) povereni zamestnanci riadiaceho organu, Ministerstva financii SR, Najvy3Sieho kontrolného
uradu, prislusnej spravy finanénej kontroly, riadiaceho organu

b) zamestnanci povereni kontrolnym organom na kontrolu &erpania finanénych prostriedkov  zo
Statneho rozpoctu SR v zmysle zakona ¢&.523/2004 Z. z
o rozpoctovych pravidlach v zneni neskorSich predpisov,

C) riadne spinomocneni zastupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,
d) osoby prizvané kontrolnymi organmi, v stlade s prislusnymi predpismi.

CLANOK XX.
Zaverecné ustanovenia

VSetky pisomnosti sa budi doru€ovat na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v Uvode tejto Zmluvy.
Pisomnost sa povazuje za doruenu aj v pripade uplynutia jedného dna, odo dna, kedy bola
pisomnost vratena odosielatelovi z ddvodu nemoznosti jej doruCenia, alebo odmietnutia jej prevzatia,
alebo marneho uplynutia odbernej doby. Minimalna odberna lehota je dohodnuté na 8 dni.

Tato zmluva sa stava platnou diom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a
ucinnou def po zverejneni na internetovej stranke objednavatefa v sulade so zakonom NR SR €.
546/2010 Z.z.. O nadobudnuti uginnosti tejto Zmluvy bude objednavatel informovat zhotovitela
pisomnou formou.

Zmluvu je mozné menit len formou pisomnych a ¢islovanych dodatkov, po vzajomnej dohode
zmluvnych stran. V pripade uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve ma objednavatel povinnost zverejnit
tento dodatok na svojej internetovej stranke. Jeho ucinnost nastava defl po zverejneni na
internetovej  stranke  objednavatela. O nadobudnuti u€innosti uzatvoreného dodatku bude
objednavatel informovat zhotovitela pisomnou formou.

Zhotovitel prehlasuje, Ze bude plne reSpektovat ustanovenia Obchodného zakonnika v plathom
zneni podla dielu IX — Zmluva o dielo v zmysle § 536 at § 565.

Zmluvné strany sa zavazuju rieSit spory vyplyvajuce z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru
prostrednictvom zastupcov svojich Statutarnych organov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch, ak tato Zmluva neupravuje niektoré vzajomné vztahy a
zavazky, budu sa tieto riadit ustanoveniami Obchodného a subsididrne Obd&ianskeho
zakonnika.
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217 Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie su celkom alebo s€asti u€inné pripadne stratia
uCinnost neskdr, nie je tym dotknuta platnost ostatnych ustanoveni. Namiesto neudcinnych
ustanoveni a na vyplnenie pripadnych medzier sa pouzije Uprava, ktora sa, pokial je to mozné ¢o
najviac priblizuje zmyslu a ucelu tejto Zmluvy, pokial pri uzatvarani tejto Zmluvy ucastnici tuto otazku
brali do uvahy.

218 Prava a povinnosti vyplyvajucich z obsahu tejto Zmluvy prechadzaju aj na nastupcov zmluvnych
stran, to znamena nastupcov objednavatela a nastupcov zhotovitela.

219 Tato Zmluva sa vyhotovuje v 4 (Styroch) rovnopisoch, z ktorych 2 (dva) su pre objednavatela a 2
(dva) pre zhotovitela. Kazdé vyhotovenie ma pravnu silu originalu.

2110 Ugastnici tejto Zmluvy prehlasuju, Ze si tito Zmluvu preéitali, Ze suhlasia s jej obsahom, Ze tato bola
spisana na zaklade pravdivych udajov, ich pravej a slobodnej véle a nebola dohodnuta v tiesni ani za
inak jednostranne vyhodnych podmienok. Na ddkaz toho pripajaju svoje podpisy.

V KoSickej Belej, dia ..........cccce..... V s ,dna ...l

Za objednavatefa: Za zhotovitela:

Ing. Jozef PetkaC, e ,
starosta meno a priezvisko Statutarneho zastupcu

Prilohy, ktoré tvoria neoddelitelnu sucast tejto Zmluvy su:

- priloha &. 1 — polozkovity vykaz vymer pre stavbu v listinnej podobe
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