¥ Obec Kosicka Bela
Kosicka Bela 54, 044 65 Kosicka Bela, 1CO: 00324345

Titl.:

OcU — 042/2021 Ing. Olga Mikulikova 15. 03. 2021
Vas list €islo/zo dna Nase cislo Vybavuje/linka Kosickéa Bela

Vec: Vyzva na predlozenie ponuky

Verejny obstaravatel v sulade s § 117 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, si vytipoval aj Vas ako mozného Dodavatela na uskutonenie
stavebnych prac a Ziadame Vas o zaslanie cenovej ponuky.

1.) ldentifikaéné udaje verejného obstaravatel'a:

Nazov: Obec Kosicka Bela

Sidlo: Kosicka Bela 54, 044 65 Kosicka Bela
ICO: 00324345

DIC: 2021244786

Telefon: 055/696 1110

Kontaktna osoba: Ing. Jozef Petkag, starosta obce
E-mail: obeckosickabela@gmail.com

2.) Predmet zadkazky: ,,Rekonstrukcia hasiCskej zbrojnice Il. etapa“
3.) Druh zakazky: uskuto¢nenie stavebnych prac

4.) Opis: Technické zhodnotenie a oprava budovy objektu hasi¢skej zbrojnice (jej rekonstrukcia) spocivajuca v:
- demontaz pbévodnej plechovej streSnej krytiny — 125 m2
- vymena poskodeného debnenia — 62,5 m2
- montaz novej streSnej krytiny z pozinkovaného plechu — 125 m2
- hové steny z porobetédnovych tvarnic z exteriérovej strany — 116 m2
- klampiarske prace
Podrobnejsie informacie je mozné ziskat z Prilohy €. 1 — Technicka sprava, respektive Priloha €. 2 —
Projektova dokumentéacia a z Prilohy &. 4 — Polozkovity rozpocet.
Verejny obstaravatel dava na vedomie, Zze vzhfadom na to, ze ziskal dotaciu iba na realizaciu ucelenej
Casti diela, predmetom tejto Vyzvy je prave tato jeho predmetna €ast. Rozsah predmetu obstaravania je
uvedeny v prilohe &. 4 — PoloZkovity rozpocet.

5.) Spoloény slovnik obstaravania (CPV):
Hlavny slovnik: 45216125-6 Stavebné prace na budovach pohotovostnej sluzby

6.) Spoésob financovania: Ministerstvo vnutra Slovenskej republiky a vlastné financné prostriedky verejného
obstaravatela.

7.) Predpokladana hodnota zakazky: 11 312,88 € bez DPH

8.) Miesto uskutoénenia stavebnych prac: obec KoSicka Beld, objekt Hasi¢skej zbrojnice
9.) Lehota dodania: do 30. 06. 2021

10.) Komplexnost’ dodavky: Pozaduje sa predlozenie ponuky na cely predmet zakazky.

11.) Obhliadka: Odporu¢a sa z dévodu, aby sa zaujemca dokonale zoznamil so situaciou a upresnil si
podmienky arozsah prac zadané verejnym obstaravatelom, za Ucelom vypracovania ¢o najkvalitnejSej
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ponuky, splnajucej vSetky jeho poziadavky. V pripade zaujmu o absolvovanie obhliadky miesta zhotovenia
diela je potrebné si termin dohodnut so starostom obce. Kontakt je uvedeny v bode €. 1 tejto Vyzvy.

12.) Lehota na predkladanie ponuk: najneskdr do 23. 03. 2021, do 12,00 hod.. Ponuka predlozena po
uplynuti lehoty nebude zaradena do hodnotenia.

Ponuku je mozné dorudit’

a) postovou zasielkou, kuriérskou sluzbou alebo osobne v uzatvorenom obale na adresu verejného
obstaravatela uvedenu v bode 1.

b) uzatvorené obaly je potrebné oznacit heslom: ,,Sataz — hasiéska zbrojnica Il — neotvarat™ ako aj
obchodnym menom a adresou sidla alebo miesta podnikania uchadzaCa a adresou verejného
obstaravatela.

¢) ponuky sa predkladaju v mene EUR

13.) Obsah ponuky, podmienky ucasti:

a) Doklad o opravneni dodavat tovar, uskutoCriovat stavebné prace alebo poskytovat’ sluzby, v ktorom
musi byt zapisany predmet podnikania opravriujuci uchadzaca na dodanie pozadovaného predmetu
zakazky (dolozit' képiu dokladu). Uchadzal zapisany v zozname hospodarskych subjektov médze
predlozit doklad o zapise formou elektronického odpisu.

b) Uchadza¢ predlozi zoznam stavebnych prac rovnakého alebo podobného charakteru ako je dany
predmet uskutocnenych za predchadzajucich 5 rokov (1. j. pat rokov predchadzajucich poslednému driu
od vyhlasenia verejného obstaravania a v zavislosti od vzniku alebo zacatia prevadzkovania €innosti),
doplneny potvrdeniami o uspokojivom vykonani stavebnych prac s uvedenim cien, miest, lehét
uskutoCnenia prac a zhodnotenia uskuto€nenych prac podla obchodnych podmienok pri¢om uchadzac
predlozi najmenej 2 potvrdenia o uspokojivom vykonani uskutoénenych stavebnych prac
rovhakého alebo porovnatel'ného charakteru, v hodnote minimalne vo vySke predpokladanej
hodnoty zakazky. Za rovnaky alebo podobny charakter verejny obstaravatel povazuje stavebné prace,
vysledkom ktorych je zhotovenie alebo demontaz striech.

¢) Navrh na plnenie kritérii — Priloha &. 3

d) Oceneny polozkovity rozpocet — Priloha €. 4

e) Zmluva o dielo - navrh — Priloha €. 5 (prosime vyplnit Zltou farbou zvyraznené poli¢ka)

f) Cestné vyhlasenie k ponuke — Priloha &. 6

g) Cestné vyhlasenie ku konfliktu zaujmov — Priloha &. 7

h) Zoznam subdodavatelov — Priloha €. 8

Uchadza¢ nesmie byt vedeny v registri os6b so zakazom ucéasti vo verejnom obstaravani, ktory vedie
Urad pre verejné obstaravanie podla § 183 ZoVO. V pripade Ze uchadzaé je vedeny v tomto registri ku diiu
predkladania ponuk, nebude jeho ponuka hodnotena.

Verejny obstaravatel nesmie uzavriet zmluvu s UspeSnym uchadza&om, ktory ma povinnost' zapisovat’ sa
do registra partnerov verejného sektora a nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora, alebo
ktorého subdodavatelia, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora a nie su
zapisani v registri partnerov verejného sektora. S poukazom na predchadzajucu vetu, uspedny uchadzaé
ako aj jeho subdodavatelia, ktori sa budu podiefat na plneni predmetu zakazky musia byt zapisani v
registri partnerov verejného sektora najneskér v ¢ase uzatvorenia zmluvy o dielo, ak su povinnymi osobami
podla tohto predpisu.

14.) Poziadavky na cenovu ponuku:
Navrhovana cena musi zahfiat vSetky Vase naklady (dochadzka na miesto uréenia, demontaz a montaz
jednotlivych prvkov, doprava materialu a pracovnikov, zabezpeéenie zakonného uloZenia a likvidacie
vzniknutych odpadov, primerany zisk a podobne) v zmysle zdkona o cenéach.

15.) Kritérium na hodnotenie ponuk: kritériom na hodnotenie predloZzenych ponuk bude najnizSia cena za
predmet obstaravania s DPH, prisom dielo musi spifiat funkéné a technické poZiadavky verejného
obstaravatela a platnej legislativy v SR. Elektronicka aukcia sa nepouzije.
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Na zaklade kritérii na hodnotenie ponuk bude identifikovany UspesSny uchadzac, s ktorym verejny
obstaravatel uzatvori zmluvu o dielo v zmysle predlozenej cenovej ponuky. Uchadzacom, ktori predlozia
svoje ponuky, v pripade neuspes$nej ponuky nevznika ziadny narok na uhradu nakladov, ktoré mu vznikli
s pripravou a doru¢enim ponuky.

16.) Termin otvarania ponuk: 23. 03. 2021 o 18,00 hod. kancelaria starostu obce KoSicka Bela

17.) Predpokladany termin zadania zakazky: april 2021

18.) Minimalna lehota viazanosti ponuk: do 30. 09. 2021

19.) Jazyk, v ktorom mozno predlozit’ ponuky: Statny jazyk, slovensky jazyk. Ak je doklad alebo dokument

vyhotoveny v cudzom jazyku, predklada sa spolu s jeho uradnym prekladom do $tatneho jazyka; to neplati
pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v Eeskom jazyku.

20.) Obchodné podmienky: Vysledkom verejného obstaravania bude zmluva o dielo.
Verejny obstaravatel si zaroven vyhradzuje pravo na zaklade vysledkov tohto postupu zadavania zakazky,
neuzatvorit zmluvu o dielo.
Zaroven si vyhradzuje pravo neprijat ani jednu z predloZenych ponuk, ak tato nespifia stanovené
podmienky alebo prekro¢i vysku finanénych prostriedkov, ktoré ma verejny obstaravatel k dispozicii, ktorymi
su predpokladana hodnota zakazky.
Uhrada za predmet zakazky bude realizovana formou bezhotovostného platobného styku prostrednictvom
finanéného Uradu verejného obstaravatela po dodani predmetu obstarania.

21.) Dal$ie informacie verejného obstaravatela:
Va$a ponuka bude podkladom pre verejného obstaravatela v zmysle zakona ¢&. 343/2015 Z. z. pre vyber
dodavatela v rdmci zadania zakazky v sulade s § 117, preto z nej nevyplyvaju pre nasu organizaciu ziadne
zmluvné zavazky.
VSetky naklady a vydavky spojené s pripravou a predlozenim ponuky znasa uchadza¢ bez finanéného
naroku voci verejnému obstaravateflovi, bez ohlfadu na vysledok obstaravania a to aj v pripade, Ze verejny
obstaravatel neprijme ani jednu z predloZenych ponuk alebo zrusi postup zadavania zékazky.

Ak sa vo Vyzve uvadzaju udaje alebo odkazy na konkrétneho vyrobcu, vyrobu, postup, znacku, obchodny
nazov, patent alebo typ, umoznuje sa dodavatelom predlozit ponuky s ekvivalentnym rieSenim s minimalne
parametrami vy$Sie uvedenymi.

22.) Osoba uréena pre styk s uchadzacémi:
Ing. Jozef Petkac tel. kontakt: 0918 876 845, e-mail: obeckosickabela@gmail.com — technicka Specifikacia
Ing. Olga Mikulikova, tel. kontakt: 0917 461 135, e-mail: mkbstav@mkbstav.sk — za verejné obstaravanie

Ing. Jozef Petkad, v.r.,

starosta obce
Prilohy Vyzvy na predloZenie ponuky:
Priloha €. 1 — Technicka sprava
Priloha €. 2 — Projektova dokumentacia
Priloha €. 3 - Navrh uchadzaca na plnenie kritérii na vyhodnotenie ponuk
Priloha ¢. 4 — Polozkovity rozpocet — Slepy vykaz vymer
Priloha €. 5 — Zmluva o dielo — navrh
Priloha &. 6 — Cestné vyhlasenie k ponuke

Priloha &. 7 — Cestné vyhlasenie ku konfliktu zaujmov
Priloha €. 8 — Zoznam subdodavatelov

Priloha €. 3 k vyzve na predloZenie ponuky
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Navrh uchadzaéa na plnenie kritérii na vyhodnotenie ponuk

Nazov zakazky: ,,Rekonstrukcia hasi¢skej zbrojnice Il. etapa“

Verejny obstaravatel: Obec KoSicka Bela, KoSicka Bela 54, 044 65 KoSicka Bela

Obchodné meno uchadzada: ..........ccoiiiiiiii e Druh podniku: ..........cooooiiiinnll.
Sidlo alebo Miesto POANIKANIA: .........o.ii ettt et et e e e e et e e eaeaas

Staturarny ZAStUPCA UCNAGZAGE: ..........ueiee et

Bankoveé SPOJENIE: ..........ceeeeeeeiieeeeeeeeieee e CiSlo GBU: ©.vvveee e
1o

DIC: e ICDPH: .o
Kontaktna osoba uchadzada: ...........c.coveiiiiiiiiiiie,

TelefOn: ..o FaX: e

E-mail: oo WD s

Navrh uchadzaca
na plnenie kritéria ureného verejnym obstaravatelom na vyhodnotenie ponuk:

»Rekonstrukcia hasiCskej zbrojnice Il. etapa®

Cena za predmet obstaravania v € bez DPH

Vyska sadzby DPH v %

Vyska DPH v €

SPOLU
Cena za cely predmet obstaravania v € vratane DPH

Ak uchadzag nie je platcom DPH, na tuto skuto€nost upozorni.

Statutarny zastupca
(meno, podpis, peciatka)
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Priloha €. 5

Kosicka Bela 54, 044 65 Kosicka Bela, ICO: 00324345

ZMLUVA O DIELO - navrh

uzatvorena podla § 536 a nasl. Zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich

Objednavatel’
Sidlo:

V zastupeni:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

Telefon:

E-mail:

(dalej len ,,objednavatel™)

a
Zhotovitel’:
Obchodné meno:
Sidlo:

ICO:

DIC:

IC pre DPH:
Zapisany v:
Statutarny zastupca:

predpisov
C.:

ZMLUVNE STRANY

Obec Kosicka Bela

Kosicka Bela 54, 044 65 KoSicka Bela
Ing. Jozef Petkac, starosta obce
00324345

2021244786

OTP Banka Slovensko a.s.

SK81 5200 0000 0000 1010 3476
055/696 1110
obeckosickabela@gmail.com

Osoby opravnené rokovat vo veciach zmluvnycCh: ........ccccccviviiiiiiiiicieeeee e
Osoby opravnené rokovat vo veciach technickych: ............oooiii e,

Bankové spojenie:
Cislo uétu (IBAN):
Tel.:

E-mail:

Webova stranka:
Druh podniku:

(dalej len ,zhotovitel)

11 Zmluvné strany sa rozhodli vstupit do vzajomne prospesnej spoluprace, dodrziavajuc pri tom, zasady
poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a pravne normy upravujuce tuto

uzatvaraju tuto Zmluvu o dielo (dalej len ako ,Zmluva®)

CLANOK |
Uvodné ustanovenia a preambula

spolupracu, pricom sa jedna o spolupracu v oblasti stavebnictva, ktorych realizatorom je zhotovitel.

12 Zhotovitel — v procese verejného obstaravania ako uchadzaé, predlozenim svojej ponuky v plnom
rozsahu a bez obmedzenia akceptuje vSetky zmluvné podmienky a poziadavky zakazky vratane
vSetkych €asti obsiahnutych v sutaznych podkladoch a vo vyzve na predkladanie ponuk, ako vyluéné
poziadavky verejného obstardvatela (objednavatefa) v predmetnom verejnom obstaravani: zédkazka

s nizkou hodnotou ,,Rekonstrukcia hasi€skej zbrojnice Il. etapa“.
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2.2

2.3

3.1

3.2

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Zhotovitel akceptuje pravo objednavatela nerealizovat predmet zakazky — stavebné dielo alebo jeho
Cast, pokial nebude mat zabezpecené jeho financovanie.

Zhotovitel deklaruje, Ze pri ocenovani poloziek Vykazu vymer — Rozpoc&tu zohladnil podmienky Zmluvy
a projektovej dokumentacie (prilohy sutaznych podkladov), ktoré si podrobne preStudoval.

CLANOK II
Vychodiskové udaje a podklady

Vychodiskovymi podkladmi a udajmi pre uzavretie tejto Zmluvy su:
a) kompletna dokumentacia z verejného obstaravania
b) projektova dokumentécia
C) ponukovy rozpocet.
Vychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie diela su podklady uvedené v bode 2.1 tohto Clanku,
ohlasenie drobnej stavby, vyjadrenia dotknutych organov a operativne pokyny objednavatela
zhotovitelovi po€as zhotovenia stavebného diela.
Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela su pre zhotovitela zavaznymi, pokial sa zmluvné strany
nedohodnu inak.

CLANOK Il
Predmet zmluvy
Predmetom tejto Zmluvy je realizacia stavebného diela, resp. uskutoCnenie stavebnych prac
stavebného diela: Rekonstrukcia hasi€skej zbrojnice Il. etapa.
Podrobna Specifikacia dodavky stavebnych materidlov a prac pre realizaciu stavebného diela je
uvedena vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer - Rozpocte, ktory je su€astou ponuky uspesSného
uchadzaca, Prilohy €.1 tejto Zmluvy.

CLANOK IV

Rozsah a obsah predmetu zmluvy
Stavebné dielo identifikované v Clanku lll, tejto Zmluvy a prace potrebné na jeho zhotovenie
predstavuju kone¢ny objem prac. Zhotovitel a objednavatel sa dohodli, ze ani jeden z nich nie je
opravneny jednostranne menit dohodnuty rozsah prac.
Zhotovitel nevykona Ziadne prace ani nepouZije material nad ramec tejto Zmluvy bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela.
Ak zhotovitel vykona prace svojvolne alebo svojvolne pouzije materidl nad ramec tejto Zmluvy bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela, takéto prace a pouZity material nebudu
uhradené objednavatelom zhotovitefovi.
Zhotovitel sa zavazuje akceptovat moznost pozadovania pripadnych naviac prac priamo suvisiacich
s predmetnym stavebnym dielom, ak si to vyziada podmienka sprevadzkovania diela a pozadované
naviac prace nie su zahrnuté do Vykazu vymer - Rozpoctu, resp. PD. Zhotovitel a objednavatel
pristipia na vzajomnu dohodu oceriovania tychto naviac prac, napr. ocefiovanie: v zmysle poloziek z
ponukového rozpoctu — pokial sa uvedena polozka v rozpocte nachadza. Pokial sa nenachadza —
ocefiovanie na zaklade ceny dohodnutej medzi objednavatelom a zhotovitelom, priCom tato cena
bude zaloZzena na ekonomicky opravnenych nakladoch. V8etky upravy PD, nerealizované prace a
naviac prace budu zhotovitefom a technickym dozorom objednavatela zaznamenané, odsuhlasené a
potvrdené v stavebnom denniku a budu sluzit ako podklad pre uplatnenie zmien napr. formou
pisomného dodatku k tejto uzavretej Zmluve alebo formou novej Zmluvy na naviac prace. Dodatky k
tejto Zmluve musia byt uzavreté v sulade so zakonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom
obstaravani® alebo ,zakon* alebo ,ZoVQO*).
Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, ze sa s predmetom stavebného diela oboznamil v
dostato€nom predstihu a Ze pri dodrzani odbornej starostlivosti si ho prezrel a tak ponukol aj cenu
diela uvedenu a dohodnutu v tejto Zmluve ako kone&nu cenu diela obsahujucu v sebe vietky ucelné
a potrebné naklady na material a prace, ktorymi sa dosiahne riadne a v€asné ukoncenie realizacie
celého stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve, ako aj jeho ucelné uzivanie.
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CLANOK V

Spoésob zhotovenia predmetu zmluvy
Predmet tejto Zmluvy — stavebné dielo musi byt vyhotovené na vysokej kvalitativnej urovni stavebno-
montaznych prac, pri dodrzani parametrov projektu, platnych STN EN, podmienkami pri dodrzani
BOZP a PO, suvisiacich noriem a predpisov, technologickych postupov, vSeobecne zavaznych
technickych poziadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpeénostnych predpisov
v SR.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel vykona stavebné dielo vo vlasthom mene a na vlastnu
zodpovednost.
Zhotovitel prehlasuje, Ze ma odborné znalosti a patricnu spdsobilost vztahujucu sa k predmetu tejto
Zmluvy. Su mu zname vSetky prislusné predpisy, vyhlasky, zakony a normy, ktoré su platné.
Zhotovitel je povinny denne viest stavebny dennik s oCislovanymi listami, ktory obsahuje min. dva
oddelitelné prepisy, do ktorého bude zapisovat vSetky skuto¢nosti rozhodujuce pre zhotovenie diela,
ktory bude trvalo pristupny na stavbe kompetentnym osobam.
Objednavatel je povinny cestou stavebného dozoru sledovat obsah stavebného dennika a k
zapisom sa vyjadrovat do 5-tich pracovnych dni. Pokial sa technicky dozor ani na vyzvu
zhotovitela nevyjadri k zapisu v stavebnom denniku znamena to, Zze so zapisom suhlasi a
zhotovitel méze pokraCovat v pracach. Zhotovitel je povinny vyzvat'technicky dozor 3 pracovné dni
vopred k prevzatiu prac, ktoré budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi a zaroven tieto prace
dostato¢ne preukazatelne fotograficky zdokumentuje. Ak tak zhotovitel neurobi, je povinny na
poziadanie objednavatela alebo technického dozoru tieto prace odkryt na vlastné naklady. Ak
objednavatel bude dodatoCne pozadovat odkrytie prac, je zhotovitel povinny odkrytie vykonat na
naklady objednavatela. V pripade, ze sa pri dodatocnej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne
vykonané, prace na odkryti a oprave uhradi zhotovitel.
Pocas realizacie stavebnomontaznych prac znaSa nebezpefenstvo Skody na zhotovovanom diele
zhotovitel. V pripade poskodenia jestvujucich konStrukcii pri vykonavani stavebnych prac
zhotovitefom, ten musi tieto dat do pdvodného stavu, resp. vyhovujuceho stavu, €o bude
odsuhlasené objednavatelom, a to vo vzajomne dohodnutej lehote (tato lehota musi byt primerana
vo vztahu k harmonogramu realizacie diela tak, aby nebol naruSeny zavazny termin ukoncenia
realizacie diela — predmetu tejto Zmluvy) medzi objednavatefom a zhotovitelom, najneskéor vdak do
terminu odovzdavacieho a preberacieho konania.
Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za bezpecnost
a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych osdéb nim pozvanych na stavbu poclas jej
realizacie a za sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci a
poziarnej ochrany. Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat zdkon NR SR ¢&. 82/2005 Z. z. o nelegalnej
praci a nelegalnom zamestnavani.
Zhotovitel je povinny pouzit pre realizaciu diela len materialy a vyrobky v zmysle PD a oceneného
Vykazu vymer - Rozpodtu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v Rozpoéte, ktoré maju také
vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti zrealizovaného diela bola pri beZznej udrzbe zaruéena pozadovana
mechanickd pevnost a stabilita, poZiarna bezpecénost, hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a
zivotného prostredia a bezpecnosti pri uzivani a pod..
Zhotovitel je vlastnikom tychto materidlov a vyrobkov az do ich zabudovania — namontovania a ich
zaplatenia, pokial material nebol uhradeny priamo objednavatefom.
V priebehu prac musi byt na stavenisku pritomny zodpovedny pracovnik zhotovitela (odborne
spbsobila osoba — stavbyveduci), ktory bude mat pravomoc a povinnost rieSit pripadné problémy
vzniknuté v priebehu vystavby.
Zhotovitel poveri trvalym riadenim stavebnych prac na stavenisku stavbyveduceho s
dostatonymi skusenostami a kvalifikdciou — napr. opravnenim na vykon stavbyvediceho v zmysle
zakona €.138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v
aktualnom zneni, resp. ekvivalentnym dokladom. Odborne spésobilda osoba (stavbyveduci)
zodpovedna za realizaciu stavebného diela za zhotovitela je:
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6.1

diela objednavatelovi, je objednavatel a nim poverené osoby kedykolvek opravneny vstupit na
stavenisko.

V pripade, Zze s vykonanim diela je spojena povinnost vykonat kontrolu zabudovanych materialov,
vykonat' skusky a pod., zhotovitel vykona vSetky kontroly, skusky a pod. a vysledky bezodkladne
odovzda objednavatelovi alebo technickému dozoru a suhrnne pri odovzdavani diela vSetky
dokumenty, certifikaty, vyhlasenia o zhode a pod..

Zhotovitel je povinny bez dalSich nahrad pravidelne po cely Cas realizacie stavebného diela
odpratavat zo staveniska stavebny odpad vznikajuci pri jeho €innosti.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat v sulade so zakonom ¢&. 79/2015 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov zakonov a podla
podmienok uvedeny v povoleni na realizaciu stavby, t.j. vratane dokladovania o naloZeni s odpadom.
Vznikajuci odpad z pouzitych materialov a demolacii zatriedi podla kataldégu odpadov (Priloha ¢.1
Vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z.). Naklady na
odstranenie odpadu musia byt zhotovitefom kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze stavebnu sut ulozi na organizovanu skladku odpadu a materialy
vhodné na recyklaciu (druhotné suroviny) odovzda do prislusnych zberni surovin. Doklady o tom
predlozi objednavatelovi pri Ciastkovej fakturacii a sihrnne pri odovzdavacom a preberacom konani.
Objednavatefa bude v zmysle prislusnych ustanoveni zakona ¢&. 50/1976 Zb. o uzemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov pri realizacii stavebného diela
zastupovat technicky dozor. Pred zacatim prac objednavatel zasle pisomnu informaciu zhotovitelovi
o technickom dozore. Technicky dozor bude opravneny vydavat zavazné pokyny (dalej ,pokyny“) v
mene objednavatela, ktoré mozu byt potrebné pre realizaciu stavebného diela a pre odstranenie
akychkolvek vad. Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny a rozhodnutia technického dozoru pocas
celej doby trvania tejto zmluvy. Technicky dozor bude vykonavat osoba uréena objednavatefom, ako
ob&asny technicky dozor investora, priCom bude zastupovat objednavatela pri rokovaniach so
zhotovitelom, stavebnym dradom a dalSimi do Gvahy prichadzajiucimi organmi a organizaciami. Je
opravneny vydat pracovnikom zhotovitela prikaz na preruSenie prace, pokial zodpovedny zastupca
zhotovitela nie je dosiahnutelny, ak je ohrozena bezpec¢nost uskutoCniovanej stavby, zivot alebo
zdravie pracujucich na stavbe, ak hrozia iné vazne hospodarske Skody a pod..

Meno a priezvisko technického dozoru objednavatela (v pripade jeho zmeny) oznami pisomne
objednavatel zhotovitelovi po nadobudnuti Ucinnosti tejto Zmluvy, najneskédr vSak drfiom fyzického
zaciatku realizacie diela.

Zhotovitel je povinny ihned ako sa dozvedel o vzniku akejkolvek udalosti, ktord brani alebo stazuje
realizaciu predmetu tejto Zmluvy s désledkami predizenia zmluvnej lehoty zhotovenia diela
informovat’ objednavatela a predmetnu skuto¢nost zaznamenat do stavebného dennika vedeného
zhotovitelom.

Zhotovitel sa zavazuje vyhotovovat elektronicki fotodokumentaciu kazdy den, pocas ktorého
dochadza k realizacii predmetného diela.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat vyhotovenu elektronicku fotodokumentaciu do ruk opravneného
zastupcu objednavatela a do ruk technického dozora.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze v pripade nedodrzania postupov uvedenych vbodoch 5.19 az 5.20
tohto Clanku, si objednavatel uplatni narok na zmluvnu pokutu uvedenu v Clanku XV, bode 15.1.6
tejto Zmluvy.

Zhotovitel berie na vedomie, zZe ak objednavatelovi bude kratena dotacia z dévodu toho, ze zhotovitel
nevyhotovil elektronicku fotodokumentaciu, ktora evidentne dokladuje postupny priebeh
realizacie diela ajeho Casti resp. z akychkolvek inych dévodov (neukonéenie prac v stanovene;j
lehote, porusenie PD atd.) na strane zhotovitela, objednavatel je opravneny si narokovat u zhotovitela
vratenie uz uhradenych finanénych prostriedkov alebo si jednostranne zapocitat kratend sumu dotacie
oproti vyfakturovanej sume zhotovitelom, s &im zhotovitel bez vyhrad suhlasi.

CLANOK VI
Odovzdanie a prevzatie staveniska
Objednavatel urli hranice staveniska, umozni zhotovitelovi vstup na pozemky nachadzajice sa na
stavenisku.
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Objednavatel sa zavazuje odovzdat a zhotovitel sa zavazuje prevziat stavenisko pre realizaciu
predmetného diela po nadobudnuti ucinnosti tejto Zmluvy a to do piatich pracovnych dni po obdrzani
pisomnej vyzvy objednavatela na prevzatie staveniska. Objednavatel sa zavazuje odovzdat
zhotovitelovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovat predmet tejto Zmluvy na  zaklade
pisomného Zaznamu z odovzdania a prevzatia staveniska, ktorého navrh pripravi objednavatel.
V zazname budu zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznaéne vymedzeny
rozsah odovzdaného staveniska.
Objednavatel odovzda zhotovitelovi najneskdr pri odovzdani staveniska 1 sadu kompletnej PD.
VytyCovanie  ainé meralské prace potrebné pre vykonanie predmetu zmluvy
zabezpecuje zhotovitel na svoje naklady odborne spdsobilymi osobami a zodpoveda za:
a) presné vytyGenie vSetkych objektov stavby vo vztahu k zakladnym smerovym a vySkovym
pevnym bodom
b) spravnost polohy, vy$ok, rozmerov a umiestnenia vietkych objektov stavby
C) zabezpecenie vSetkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomécok, materialov a pracovnikov vo
vztahu k vy3Sie uvedenej zodpovednosti za vytyCovacie prace.
Zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel nema k dispozicii geodeticky elaborat ani polygénovy
tah s presnymi suradnicami objektov, Sachiet a pod. tvoriacich stavebné dielo. Zhotovitel je povinny
umiestnit’ a realizovat' jednotlivé Casti stavebného diela na parcelach v zmysle ohlasenia drobnej
stavby a v zmysle mapovych podkladov o ktoré mbze poziadat objednavatela. Zhotovitel je
zodpovedny za spravnost polohy, vySok, rozmerov a umiestnenia vSetkych objektov stavby
vzhladom na vySSie uvedené. Pokial sa kedykolvek v priebehu vykonavania prac zisti chybna
poloha, chybné vysky, rozmery alebo umiestnenie akejkolvek Casti stavebného diela, ku ktorym doSlo
z doévodov na strane zhotovitela, zhotovitel je povinny taku vadu na vlastné naklady odstranit’ ku
spokojnosti objednavatela, &i uz je k naprave vyzvany technickym dozorom alebo nie. Pokial v3ak
chyba vznikla pouzitim nespravnych udajov, pisomne odovzdanych objednavatelom, potom naklady
na zvySenie zmluvnej ceny pripadne na uUpravu ostatnych zmluvnych podmienok znasa
objednavatel. Kontrola vyty€enia alebo
akejkolvek vysky vykonana objednavateflom nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti za presnost
vytyCenia. Zhotovitel je povinny starostlivo udrziavat vSetky smerové a vySkové body, zameriavacie
konstrukcie, vytyCovacie koliky, klince a dalSie predmety, pripadne oznaenia pouzité pre
vyty€ovanie objektov. Zhotovitel sa zavazuje, Ze pre zariadenie staveniska vyuZije len priestor
uréeny objednavatelom.
Zhotovitel si zabezpecCi pripadné straZzenie a osvetlenie staveniska pocas realizacie stavebného diela
na vlastné naklady.
Objednavatel nezodpoveda za pripadné straty a Skody, ktoré vzniknu v dbésledku nezabezpedenia
strazenia staveniska zhotovitefom.
Zhotovitel vykona také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho Casti vhodne zabezpelené tak, aby
nedochadzalo ku Skodam, ktoré vzniknu odcudzenim, poSkodenim alebo inou formou vandalizmu na
predmete diela poc€as trvania tejto Zmluvy. V pripade, Zze dbjde ku vzniku Skody odcudzenim,
poskodenim alebo inou formou vandalizmu na predmete tejto Zmluvy alebo jeho €asti, za tito Skodu
v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel.
Zhotovitel je v pripade zhotovovania stavebného diela na mieste pristupnom tretim subjektom
povinny primeranym a preukazatefnym spOsobom zabezpeéit informovanost tretich subjektov o
prebiehajucich pracach na stavenisku, ako aj vytvorit’ prostriedky zamedzenia vstupu tychto osdb na
stavenisko.
Za pohyb osbdb na stavenisku zodpoveda vyluéne zhotovitel.
Zhotovitel sa zavazuje, ze umozni vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnych organov
Slovenskej republiky, pod dohfadom stavbyveduceho, s ciefom odsuhlasit’ alebo skontrolovat priebeh
prac. Zhotovitel je povinny vytvorit opravnenym kontrolnym zamestnancom primerané podmienky na
riadne a v€asné vykonanie kontroly, riadne predkladat vSetky vyziadané informacie a listiny tykajuce
sa realizacie predmetu tejto Zmluvy.
Zhotovitel musi vykonat také opatrenia po€as realizacie diela, aby nedochadzalo k poruSovaniu
dobrych mravov (nepouzivanie alkoholickych napojov, drog, zamedzenie nevhodného spravania, a
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Objednavatel neposkytne zhotovitelovi miesto napojenia sa na elektricki energiu pre potreby
vystavby. Zhotovitel je povinny si zabezpedit' elektrickl energiu pre potreby vystavby na vlastné
naklady.

Objednavatel neposkytne zhotovitelovi odberny bod vody pre potreby vystavby. Zhotovitel je povinny
si zabezpecdit odberny bod vody pre potreby vystavby na viastné naklady.

Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko najneskdr ku diiu pisomného odovzdania a prevzatia
diela.

CLANOK VII

Cena predmetu zmluvy
Cena za zhotovenie diela je dojednana dohodou zmluvnych stran na zaklade ponukového rozpoctu
Uspesnym uchadzacom — zhotovitelom, ktory je sucastou Prilohy &.1 tejto Zmluvy.
Cena je spracovana v zmysle zakona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov
a vyhladky MF SR &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenéch v
zneni neskorSich predpisov.
Cena je spracovana na zaklade podstatnych, funk&nych, kvalitativnych a dodacich podmienok
urenych v PD, Vykaze vymer - Rozpocte.
Zhotovitel prehlasuje, Ze cena stavebného diela v sebe obsahuje vSetky potrebné a ucelné naklady
na material a prace, ktoré su potrebné a ucelné pre vykonanie stavebného diela s prihliadnutim na
povahu diela v rozsahu vykazu vymer.
Cena za cely predmet tejto Zmluvy ¢&ini:

.......................................... € DbEZ DPH, SIOVOM: ... e eeeeann €UT
.......................................... € DPH 20%, SIOVOM: ..ot s se e e e e e e e e eeeaeeaeaseeenenns €UT
.......................................... € S DPH, SIOVOM: ...cooiiiiiiiiiiciss s s e s e e e e e e e e e eeeeeeeesesesesesnesess ©UT

Sucastou ceny predmetu tejto Zmluvy — stavebného diela su vSetky naklady suvisiace s realizaciou
a uspeSnym odovzdanim stavebného diela objednavatelovi (zakladné a vedlajSie  rozpoctové
naklady + rezijné naklady + primerany zisk). Cena v pozadovanom C&leneni (bez DPH,
sadzba a vySka DPH 20% a vratane DPH v €) musi vychadzat z oceneného Vykazu vymer.

Cena za stavebné dielo je stanovena ako cena maximalna a kone¢na pocas platnosti tejto Zmluvy na
rozsah prac podfla predloZzeného vykazu vymer a su v nej zahrnuté v8etky naklady, dodavky a prace
zhotovitela spojené s vykonanim diela. Cena sa nesmie menit z akychkolvek dévodov na strane
zhotovitela pocas celej zmluvnej lehoty realizacie stavebného diela, t. j. je pevna. Pri pripadnej
zmene sadzby DPH je opravneny zhotovitel upravit fakturacnu cenu s DPH, platnu v ¢ase fakturacie
0 novu vySku DPH.

Skutoéne vykonané prace sa budu merat a vyplacat ,netto" (tzn. na zaklade skuto€ne vykonanych
prac) odsuhlasenych technickym dozorom.

Pri zmenach, prace budu ocenené max. na rovnakom zaklade, na akom boli ocenené prace, ktoré su
obsiahnuté vo vykazoch, tzn. pouZiju sa jednotkové ceny z vykazu vymer - Rozpoé&tu okrem pripadov,
ked takéto ceny neexistuju. V takychto pripadoch sa pouZiju ceny dohodnuté medzi objednavatelom a
zhotovitelom, pri€om tieto ceny budu zaloZené na ekonomicky opravnenych nakladoch.

Za straty a po3kodenie materialu a zariadeni alebo ich €asti poCas zhotovenia stavebného diela
(napr. straty v désledku skracovania rur, zni€enia alebo poSkodenia materialu po€as dopravy a na
stavenisku, prebytocnej zeminy v ddésledku nakyprenia), poas celého trvania Zmluvy a pocas
vSetkych faz vystavby zodpoveda vyluéne zhotovitel. Zhotovitel si musi stratné zapocitat do
jednotkovych cien.

Pouzivané jednotky su Specifikované v medzinarodnom jednotkovom systéme (Sl) a pouzité v
technickych $pecifikaciach a vykresoch.

Zhotovitel nesmie zalat' realizovat’ naviac prace bez podpisaného dodatku k tejto Zmluve, pripadne
pisomného suhlasu objednavatefa. Pokial uvedené zhotovitel nedodrzi a zahdji realizaciu takejto
naviac prace, nema zhotovitel narok na ich fakturaciu a nebudi mu uhradené.

K zmene ceny mbze dojst:

7.11.1 v pripade rozsirenia alebo  zuUZenia predmetu Zmluvy vyvolaného
objednavatelom a pisomne schvaleného Statutarnym organom objednavatela,
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7.11.2 pri zmene technického rieSenia, pisomne schvaleného Statutarnym organom objednavatela,

7.11.3 pri zmene zakonnej sadzby DPH,

7.11.4 pri zmene colnych poplatkov a dovoznej prirdzky, a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie su
dostupné na uUzemi Slovenskej republiky, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domace;j
ponuke, ¢o musi zhotovitel preukazat,

7.11.5 pri zmene lehoty a terminu ukongenia stavebného diela z dévodov na strane objednavatela,
vtedy bude cena upravena o indexy stavebnych prac uréenych Statistickym Gradom
Slovenskej republiky,

7.11.6 v pripade zmeny cenovych vstupov (devalvacia a podobne), objednavatel pristipi k Uprave
ceny az po prekro€eni preukazatelnej celkovej ro¢nej inflacie o viac ako 8 %, ktorej vyska je
vyhlasovana Statistickym tradom Slovenskej republiky.

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

CLANOK VIII
Platobné podmienky

Predmet tejto Zmluvy bude financovany z vlastnych prostriedkov objednavatela a dotaénych

prostriedkov.

Objednavatel na pinenie tejto Zmluvy neposkytne zhotovitelovi preddavok ani zalohu. Uhrada za

vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovana formou bezhotovostného platobného styku.

Pred vystavenim jedinej a konec¢nej faktury zhotovitela, vykonané prace predlozi zhotovitel na

kontrolu prostrednictvom Zistovacieho protokolu o vykonanych stavebnych pracach a Supisu

vykonanych stavebnych prac technickému dozoru a objednavatelovi, ktori tieto vykonané prace
najskér skontroluju.

K dhrade vystavenej faktury zhotovitelom predchadza odsuhlasenie Zistovacieho protokolu o

vykonanych stavebnych pracach a Supisu vykonanych stavebnych prac technickym dozorom a

objednavatelom v bezchybnej podobe, ato v lehote do 5 pracovnych dni od ich obdrzania.

Faktura musi obsahovat nalezitosti dafiového dokladu. Su¢astou faktiry musia byt aj odsuhlasené

fakturacné podklady technickym dozorom a objednavatelfom.

Faktura bude vystavena v 4 originaloch a musi obsahovat vSetky nalezitosti pozadované prislusnymi

v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi a poskytovatelom dotacie.

Splatnost faktury je 30 dni od jej doru€enia.

Objednavatel poZaduje, aby vystavena faktura zhotovitelom obsahovala minimalne nasledujuce

nalezitosti, a to:

- meno a adresu sidla, miesto podnikania, pripadne prevadzkarne zhotovitela, ktory realizuje
stavebné dielo, a jeho identifikaéné C&islo, identifikacné &islo pre dan, dafiové identifikacné Eislo,

- ¢islo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- datum vyhotovenia faktury, datum splatnosti faktiry a datum zdanitelného plnenia,

- meno a adresu sidla objednavatela realizacie stavebného diela,

- fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovanu cenu v €,

- oznacenie penazného ustavu a €islo uc¢tu IBAN, na ktory sa ma platit,

- peCiatka a podpis opravnenej osoby,

- text fakturacie s uvedenim min. nazvu stavebného diela

Objednavatel pozaduje, aby zhotovitel k vystavenej fakture priloZil:

- Kryci list rozpoctu,

- Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach, pricom celkova cena za polozku
jednotlivych stavebnych objektov v supise vykonanych prac bude vypocitana pomocou funkcie
ROUND na 2 desatinné miesta,

- Supis vykonanych stavebnych prac,

- fotodokumentaciu na CD tykajucu sa uskutoénenych prac

- vykresy a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré su potrebné pre preukazanie druhu a
rozsahu prace,

- v pripade potreby — ich fakturacie, zhotovitel prilozi aj doklady o ulozeni stavebnej sute na
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organizovanu skladku odpadu a doklady o ulozeni materialov vhodnych na recyklaciu (druhotné

suroviny) do prislusnych zbernych surovin.
Objednavatel vrati fakturu, ak tato neobsahuje nalezitosti dafiového dokladu, resp. neobsahuje
nalezitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo poruduje zmluvné podmienky.
Objednavatel je povinny takuto faktaru vratit zhotovitefovi po€as plynutia lehoty splatnosti. Vratenim
faktury sa prerusi splatnost’ faktury a nova splatnost zacne plynit od dorucenia novej, opravenej
faktury zhotovitefom objednavatelovi.
Uhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho &ast, v zmysle fakturaénych podkladov zhotovitela
bude vykonana na zaklade:
— skuto€ne vykonanych a technickym dozorom prevzatych prac,
— miestneho zistovania a kontroly fakturaénych podkladov, ktoré predlozi zhotovitel technickému

dozorovi a objednavatelovi,
- vecnej, formalnej a obsahovej spravnosti faktury s fakturaénymi podkladmi uvedenymi v bode 8.6
tejto Zmluvy.

Platobna povinnost objednavatela sa povazuje za splnenu v den, ked bude na ucte zhotovitela
pripisana z jeho bankového Uctu prisludna platba v sulade s ods. 2 § 339 Obchodného zakonnika.
Objednavatef je povinny uhradit zhotovitelovi odmenu, len za skutoéne vykonané prace vyuctované v
zmysle ponukového rozpocétu — oceneného Vykazu vymer, podrobne $pecifikovaného v Prilohe &.1 k
tejto Zmluve.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze nezrealizované prace a dodavky odsuhlasené objednavatelom a
technickym dozorom budu z ceny diela odpocitané (nebudu fakturované), a to v cene v akej su
zahrnuté do ponukového rozpoctu — oceneného Vykazu vymer - Rozpodtu.
Prace a naklady naviac prac, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpoctu — oceneného Vykazu
vymer - Rozpoc¢tu mozno uctovat iba vtedy, ak ich pisomne vopred schvali objednavatel.
Za neuhradenie faktury objednavatelom v jej lehote splatnosti, ma zhotovitel narok na zaplatenie
uroku z omeskania vo vyske 0,05% z neuhradenej sumy prisluSnej faktury za kazdy kalendarny den
omesSkania, az do splnenia zmluvnej povinnosti. Po¢as omeskania s Uhradou faktury objednavatefom
sa zhotovitel zavazuje neprerusit realizaciu stavebného diela.
V pripade kontroly vykonanych prac zo strany poskytovatela alebo iného kontrolného organu,
zhotovitel je povinny predloZit vSetky vyZadované doklady v takom rozsahu, aby kontrolny organ
mohol posudit’ opravnenost schvéleného rozsahu prac technickym dozorom a objednavatelom.
Pokial kontrolny organ zisti akykolvek nesulad medzi skuto€ne vykonanymi pracami a pracami
schvalenymi technickym dozorom, objednavatelom a uhradenymi objednavatelom, zhotovitel je
povinny akceptovat toto zistenie a postupovat v zmysle pokynov technického dozoru alebo
objednavatela. V pripade zistenia neopravnene vyfakturovanych Ciastok zhotovitel je povinny tieto
Ciastky dobropisovat alebo vratit objednavatelovi inym dohodnutym spésobom.

CLANOK IX

Zavazky zmluvnych stran
Zhotovitel sa zavazuje zhotovit stavebné dielo a odovzdat ho riadne a v€as objednavatelovi.
Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' aj pripadné prace nad rozsah stavebného diela vymedzeného v tejto
Zmluve za uhradu, a to na zdklade pisomného pokynu objednavatela alebo dodatku k tejto Zmluve
podpisanom oboma zmluvnymi stranami.
Zavazok zhotovit stavebné dielo bude splneny odovzdanim bezchybného stavebného diela
zhotoviteflom a jeho prevzatim objednavatelom. Objednavatel sa zavazuje riadne ukonéené dielo
prevziat a zaplatit zan zmluvne dohodnutu cenu.
Zhotovitel sa zavazuje, ze pri stavebnych pracach bude v plnom rozsahu dodrziavat zasady
bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci vlastnych zamestnancov a za dodrziavanie predpisov
pozZiarnej ochrany pocas realizacie diela, t.j. ustanovenia zdkona €. 124/2006 Z. z. o bezpec&nosti a
ochrane zdravia pri praci v zneni neskorSich predpisov, najmd Ze bude dodrZiavat podmienky na
zaistenie bezpelCnosti a ochrany zdravia pri uskuto€fiovani stavby. Zodpovednost za Skodu
spbésobenu nedodrZzanim predmetnych predpisov znaa zhotovitel v plnom rozsahu.
Zhotovitel sa zavazuje, ze v zaujme dosiahnutia zodpovedajucej kvality stavebného diela pouzije v
zmysle zak. €. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich pravnych predpisov na jeho realizaciu len stavebné
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vyrobky spifiajice podmienky zakona &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch, v zneni neskorsich
predpisov, resp. vyhlasky ¢. 246/1995 Z. z.
o certifikacii vyrokov, t.j. pouzije vyrobky a materialy v zmysle ponukového rozpocétu do verejného

obstaravania a prislusné doklady predlozi objednavatelovi ku kontrole pred ich objednanim alebo
zabudovanim a suhrnne pri preberacom konani stavebného diela. Tieto vyrobky musia mat minimalne
predpisané vlastnosti v PD a Vykaze vymer - Rozpocte.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze predlozi najneskdr ku driu odovzdania staveniska Poistnd zmluvu na krytie
rizik zo stavebnej vyroby pri realizacii stavebného diela a Zivelnych pohrédm. Naklady za uvedenu
¢innost su zhotovitelom kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.

Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je Priloha €. 1 tejto Zmluvy vyplneny a oceneny Vykaz vymer.
Zodpovednost' za organizaciu a priebeh uskuto€fiovania stavby prebera zhotovitel.

CLANOK X
Miesto dodania, terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu zmluvy
Miesto realizacie a dodania predmetu tejto Zmluvy: Obec KoSicka Bela vid PD.
Terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu tejto Zmluvy:
- uzatvorenie tejto Zmluvy: po oznameni o vysledku verejného obstaravania s riadnym poskytnutim
sucinnosti vitazného uchadzaca
- odovzdanie staveniska: do piatich pracovnych dni po obdrzani pisomnej vyzvy objednavatela na
prevzatie staveniska zhotovitelovi,
- termin zalatia realizacie stavebného diela: do piatich pracovnych dni odo dha odovzdania
staveniska,
- termin ukon&enia realiz4cie stavebného diela: do 30. 06. 2021.
Ukon&enim realizacie stavebného diela uspeSnym odovzdavacim a preberacim konanim sa mysli
prebratie stavebného diela od zhotovitela objednavatefom s vyhotovenim Zapisu z odovzdavacieho a
preberacieho konania bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vad a dalSich vad braniacich bezpecnej
prevadzke a uzivaniu stavebného diela. Lehota realizacie stavebného diela uvedena v
predchadzajucom bode 10.2 je maximalna, pevna a nemenna z dévodov na strane zhotovitela.
Zhotovitel nie je v omeSkani s terminom ukon&enia o dobu, po ktord nemohol svoju povinnost pinit
nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objednavatela, pricom lehota realizacie sa prediZi o tuto
dobu.
Pokial dbjde v dobe realizacie stavebného diela k takym zmenam projektového rieSenia, ktoré si
vyziadaju zvacSenie dohodnutého rozsahu dodavky prac naviac oproti PD a Vykazu vymer, po
dohode zmluvnych stran sa méze prediZit termin dokond&enia diela o dobu potrebni na realizovanie
pozadovanych zmien a naviac prac, a to formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.
Zhotovitel je v omeskani, ak nesplni svoje zavazky vyplyvajuce z tejto Zmluvy riadne a v&as, a to az
do doby poskytnutia riadneho plnenia alebo do doby, ked zavazky vyplyvajuce z tejto Zmluvy zaniknu
inym spésobom.

CLANOK XI
Odovzdanie a prevzatie diela

Prevzatie predmetu tejto Zmluvy mbze byt odmietnuté pre zjavné vady a zjavné nedorobky braniace
riadnej a bezpecnej prevadzke a to az do ich Uplného odstranenia zhotovitelom.

V pripade, zZe stavebné dielo bude vykazovat zjavné vady a zjavné nedorobky braniace riadnej a
bezpelnej prevadzke, objednavatel je opravneny rozhodnut sa, i stavebné dielo prevezme a do
Zapisu o odovzdani a prevzati diela popiSe tieto zjavné vady a zjavné nedorobky spolu s
lehotou, v rdmci ktorej sa ich zhotovitel zavazuje odstranit.

Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat stavebné dielo so zjavnymi vadami, zjavnymi
nedorobkami v zmysle bodu 11.1 a nepodpisat Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela az do
uplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.

Zhotovitel splni svoj zmluvny zavazok ukon€enim a odovzdanim predmetného stavebného diela.
Zhotovitel oznami objednavatelovi 5 pracovnych dni vopred, Zze stavebné dielo je pripravené na
odovzdanie. Odovzdanie sa uskutoCni na stavenisku, o ¢om bude spisany Zapis o odovzdani a

~Rekonstrukcia hasi¢skej zbrojnice Il. etapa“ Strana 13 z 22



¥ Obec Kosicka Bela

Kosicka Bela 54, 044 65 Kosicka Bela, ICO: 00324345

11.5

11.6

11.7

11.8
11.9

121

124

126

prevzati stavebného diela, ktorého navrh pripravi technicky dozor.

Objednavatelom pozadovanym odovzdanim a prevzatim stavebného diela pre uUcely tejto Zmluvy sa

rozumie:

- podpisanie Zapisu o odovzdani a prevzati stavebného diela zo strany objednavatela a zhotovitela
s pozadovanymi prilohami bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vad a dalSich vad braniacich
bezpec&nej prevadzke a uzivaniu stavebného diela.

Zhotovitel je povinny najneskér 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného diela

odovzdat’ objednavateflovi v min. 2 exemplaroch:

g projekt skutoéného vyhotovenia na zaklade kompletného geodetického zamerania stavebného
diela, vr. vSetkych krizovanych inzinierskych sieti a pod., ak je to relevantné. Zhotovitel
si zabezpedi na vlastné naklady zakreslenie a zaznamenanie pripadnych zmien oproti PD do
projektu skutoéného vyhotovenia,

B geodeticky elaborat — geodetické zameranie stavebného diela po realizacii. Polohové a vyskové
zameranie skutocného vyhotovenia dokon¢enych objektov alebo ich Casti, pri podzemnych
vedeniach a objektoch uz pred ich zakrytim, ak je to relevantné,

Q0 vSetky potrebné porealizacné vyjadrenia (napr. odovzdanie komunikacii do spatného uzivania,

vyjadrenie spravcov inzinierskych sieti, spravcov vodnych tokov a pod.), ak je to relevantné,

stavebny dennik,

protokoly o vykonani jednotlivych sku$ok,

dokumentaciu pre preukazovanie pozadovanych vlastnosti technologickych a stavebnych

dodavok (atesty, certifikaty, vyhlasenia o zhode zabudovavanych vyrobkov, osved&enia o akosti

a kompletnosti strojov, zariadeni a materialov podfa STN EN a pod.),

0 doklady o zakonnej likvidacii odpadov pocas realizacie.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre nezacatie odovzdavacieho a preberacieho
konania.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat objednavatefovi suhrnnu fotodokumentaciu realizovanych

stavebnych prac pocas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, a to vSetko minimalne v dvoch

exemplaroch (fotodokumentéacia archivovana na CD/DVD nosici), najneskér 5 pracovnych dni pred
odovzdanim a prevzatim stavebného diela.

Zhotovitel sa zavazuje akceptovat odovzdavanie a preberanie stavebného diela ako jeden celok.

Ak zhotovitel pripravi stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvnym terminom, objednavatel sa

zavazuje stavebné dielo prevziat' aj v skorSom termine ponukanom zhotovitelom.

hatiNORNe))

CLANOK XIi

Vady diela
Stavebné dielo ma vady ak vykonanie stavebného diela nezodpoveda vysledku dohodnutému v tejto
Zmluve, priCom zhotovitel zodpoveda za vady stavebného diela v zmysle prislusnych ustanoveni
tejto Zmluvy a Obchodného zakonnika v platnom zneni.
Zhotovitel zodpoveda len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho &innostou pri plneni
zavazkov tejto Zmluvy.
Stavebné dielo je vadné, ak nema vlastnosti uréené pravnymi predpismi, ustanoveniami STN EN, a
pod. alebo ak sa nevyhotovi podfa PD poskytnutého objednavatelom pre zhotovitela.
Drobné odchylky od PD, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvySuju cenu stavebného diela, sa
nepovazuju za vady, ak boli dohodnuté aspon suUhlasnym zapisom v stavebnom denniku,
schvalenym technickym dozorom, objednavatelom a zastupcom zhotovitela.
Zhotovitel nezodpoveda za vady stavebného diela, ak tieto vady spdsobilo pouzitie veci odovzdanych
mu na spracovanie objednavatelom v pripade, Ze zhotovitel ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti
nevhodnost tychto veci nemohol zistit' alebo na ne objednavatela upozornit a objednavatel na ich
pouziti trval. Zhotovitel takisto nezodpoveda za vady spdsobené dodrZzanim nevhodnych pokynov
danych mu objednavatefom, ak zhotovitel na nevhodnost tychto pokynov upozornil (musia byt
uvedené v stavebnom denniku) a objednavatel na ich dodrzani trval alebo ak zhotovitel tuto
nevhodnost hemohol zistit'.
Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akakolvek odchylka v kvalite,
kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovenych v tejto Zmluve, PD, v
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technickych normach a v pravnych predpisoch, ktora brani uzivaniu diela.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie nedokonéena praca oproti

PD vratane pripadnych doplnkov.

Rozoznavaju sa:

a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit odbornou
prehliadkou pri odovzdavani a preberani stavebného diela. Musia byt reklamované zapisanim v
Zapise o odovzdani a prevzati stavebného diela s uvedenim dohodnutych terminov na ich
odstranenie. Zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat
stavebné dielo so zjavnymi vadami, zjavnymi nedorobkami a nepodpisat’ Zapis o odovzdani a
prevzati stavebného diela az do Uplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.

b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati stavebného diela
a vyskytni sa v zaruCnej dobe. Objednavatel je povinny ich reklamovat u Zhotovitela
bezodkladne, najneskér do 7 pracovnych dni od ich zistenia. Zhotovitel je povinny na reklamaciu
reagovat bezodkladne, najneskér do 7 pracovnych dni po jej obdrzani a dohodnut s
objednavatefom spOsob a primeranu lehotu odstranenia vady. O dobu oprav skrytych vad sa na
dotknutej ¢asti diela predlzuju zaru¢né lehoty podla tejto Zmluvy.

Oznamenie vad (reklamécia) musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi obsahovat
oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje.

Objednavatel v oznameni o vadach, podla predchadzajuceho bodu, méze zaroven urcit akym
spdsobom pozaduje vady predmetného diela odstranit.

Zhotovitel vystavi objednavateflovi pisomné stanovisko na kazdu reklamaciu.

O vybaveni reklamacie vykonaju zmluvné strany pisomny zaznam.

V pripade ak sa ukaze, Zze vada stavebného diela je neopravitelna, Zhotovitel sa zavazuje dodat
plnohodnotnu nahradu alebo objednavatelovi poskytnut primerana zlavu z odplaty za vykonanie
stavebného diela, resp. finanénu nahradu. Pripadnou zlavou a finanénou nahradou nie je dotknuté
pravo objednavatela na zaruku.

Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit bezodkladne po ich nahlaseni objednavatelom. V
pripade ak havarijny stav vznikol preukazatelne v dosledku poruSenia povinnosti zhotovitefa, resp.
v dbsledku jeho neodbornej &innosti, je zhotovitel povinny havarijny stav odstranit na vlastné
naklady.

Néaroky objednavatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 Obchodného
zakonnika v plathom zneni. V pripade hroziacej S8kody musia zmluvné strany urobit vSetky
nevyhnutné opatrenia a ukony, aby sa zabranilo hroziacej Skode a ak by vznikla, aby sa zabranilo
jej dalSiemu Sireniu, prip. aby sa zmiernili, resp. eliminovali jej nasledky.

V pripade omeskaného nastupu na odstranenie vady, zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za
vzniknutu Skodu.

CLANOK XilI

Zaruka na realizovany predmet zmluvy
Zaruéna doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného dielo v zmysle Clanku Xl tejto Zmluvy sa
stanovuje na 60 mesiacov odo dfa uspeSného odovzdania a prevzatia diela od  zhotovitela
objednavatelom. Tato zarucna doba neplati pre tie Casti a zariadenia diela, na ktoré vyrobca
poskytuje ind zaruénu dobu (stroje, zariadenia), tu plati zaruénd doba 24 mesiacov odo dnha
uspeSného odovzdania a prevzatia stavebného diela. Pozadovana zaru¢na doba je v sulade s §12
ods. 1 pism. b) bod 4 zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach.
Zhotovitel zodpoveda za kvalitu stavebného diela vykonaného podfa PD, ktory bol odovzdany
objednavatelom zhotovitelovi, Vykazu vymer — Rozpoc¢tu a podla podmienok tejto Zmluvy. Zhotovitel
zodpoveda za to, zZe stavebného dielo bude mat viastnosti dojednané v tejto Zmluve.
Zhotovitel zodpoveda za to, ze zhotovené stavebného dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, Ze zodpoveda technickym predpisom a normam a, a Ze nema vady, ktoré by narusili,
alebo znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania  k obvyklym alebo v zmluve
predpokladanym ucelom.
Plynutie zaru€nej doby na predmetné stavebného dielo alebo jeho €ast sa prerusi ddom uplatnenia
prava objednavatela na odstranenie vad - doru¢enim pisomnej reklamacie zhotovitelovi.
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CLANOK XIV
Kontaktné osoby

14.1 Pripadné zmeny v osobach splnomocnenych, €i podfa tejto Zmluvy opravnenych jednat v rozsahu ich
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164

opravnenia alebo splnomocnenia, mézu byt vykonané doporu€¢enym listom zaslanym druhej zmluvnej
strane s odvolanim sa na tato Zmluvu.

CLANOK XV

Zmluvné pokuty
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach, ktoré je zhotovitel povinny uhradit
objednavatelovi:
za v€asné neukoncCenie a neodovzdanie stavebného diela — predmetu tejto Zmluvy uUspeSnym
odovzdavacim a preberacim konanim, v zmysle zmluvnych podmienok z dovodov na strane
zhotovitela sa stanovuje zmluvna pokuta vo vyske 100 EUR za kazdy defi omeSkania.
za v€asné neodstranenie pripadnych zjavnych vad a zjavnych nedorobkov vyplyvajlucich z
odovzdavacieho a preberacieho konania, po uréenej lehote zmluvnymi stranami v Zapise, sa
stanovuje zmluvna pokuta 20,00 € s DPH za kazdy zaCaty defi omeskania, ktorl je zhotovitel
povinny uhradit objednavatelovi.
za nepredlozenie Poistnej zmluvy na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizacii predmetného
stavebného diela a Zivelnych pohrédm, ku diu odovzdania staveniska sa stanovuje zmluvna pokuta
na 20,00 € s DPH za kazdy zacaty defi ome$kania. Tuto zmluvni pokutu je mozné ulozit
zhotovitelovi aj opakovane po 10. pracovnych dfioch, az pokial zhotovitel nepredlozi objednavatelovi
predmetnu Poistnu zmluvu.
za odstupenie od tejto Zmluvy objednavatefom v pripade podstatného porusenia zmluvnych
povinnosti zhotovitela nie je dotknutd nahrada za vzniknutu preukazatelnu Skodu.
za nespristupnenie stavebného dennika v pracovnej dobe pre potreby objednavatela a
stavebného dozoru alebo za nevykonanie dennych zapisov v aktudlnom dni sa stanovuje zmluvna
pokuta na 50,00 € s DPH jednorazovo. Uvedenu zmluvnu pokutu je mozné ulozit’ aj opakovane.
za porusenie povinnosti zhotovitela v pravidelnych intervaloch vyhotovovat elektronicku
fotodokumentaciu objednévatelovi v zmysle Clanku V tejto Zmluvy sa stanovuje zmluvna pokuta na
10,00 € s DPH jednorazovo. Uvedenu sankciu je mozné uloZit aj opakovane.
za neuvolnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v Zapise o odovzdani a prevzati
stavebného diela sa stanovuje zmluvna pokuta na 100,00 € s DPH za kazdy zacaty defi omeSkania.
Tuto zmluvnu pokutu je mozné ulozit zhotovitelovi aj opakovane po 10 pracovnych dfioch, az pokial
zhotovitel neuvolni a nevyprace stavenisko.
Zmluvné strany sa dohodli, Zze pre uplatnenie zmluvnych pokut pouziju pisomnu formu s datumom
splatnosti 30 dni od jej doru€enia. Zmluvna pokuta bude uhradena bezhotovostnym spdsobom na
ucet objednavatela, resp. zhotovitela v zavislosti na zmluvnej strane, ktora si uplatfiuje zmluvnud
pokutu.
Vznik naroku na zmluvnu pokutu podla tejto Zmluvy je nezavisly a nevylu€uje narok na nahradu
Skody.

CLANOK XVI
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel alebo zhotovitel mdézu odstupit od tejto Zmluvy v pripade podstatného porusenia tejto
Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v pripadoch a spésoboch podla § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika ¢.513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.
Odstupenie od tejto Zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.
Objednavatel a zhotovitel méZu jednostranne odstupit od tejto Zmluvy, av8ak len v pripade
podstatného poruSenia zmluvnych povinnosti druhou zmluvnou stranou s tym, Ze pred
jednostrannym odstupenim od tejto Zmluvy, ktoré musi byt oznamené pisomne, poskytnu druhej
zmluvnej strane primeranu (najdlhSiu 30-dfAovu) lehotu na dodato€né plnenie.
V pripade odstupenia od tejto Zmluvy za nepodstatné poruSenie zmluvnych povinnosti jednou zo
zmluvnych stran, zmluvna strana, ktora odstupenie od tejto Zmluvy iniciovala berie na vedomie, Ze si
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vodi nej uplatni druha zmluvna strana zmluvna pokutu v zmysle Clanku XV tejto Zmluvy, a zaroveri si

uplatni nahradu za vzniknutu preukazatelnu $kodu.

Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany zhotovitela opravrujucim objednavatela odstupit od

tejto Zmluvy je:

a) bezdbvodné neprevzatie staveniska zhotovitefom,

b) omeskanie dlhsie ako 15 dni zhotovitela s pinenim stavebného diela podla Clanku Il tejto Zmluvy
z dévodov na strane zhotovitela,

€) neplnenie stanoveného harmonogramu vystavby na kontrolnych drioch, ktoré pretrvava napriek
predchadzajucemu pisomnému upozorneniu zo strany objednavatela,

d) vadné plnenie zhotovitela, ktoré zhotovitel napriek predchadzajucemu pisomnému upozorneniu
objednavatela v primerane urenej lehote neodstranil,

€) neplnenie zavazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy ani po opatovhom pisomnom upozorneni zo
strany objednavatela,

) nesplnenie parametrov diela ani v nahradnom obojstranne dohodnutom termine,

g) pokial bol na zhotovitela vyhlaseny konkurz.

Podstatnym poruSenim tejto Zmluvy zo strany objednavatela opraviujicim Zhotovitela odstupit od

tejto Zmluvy je:

a) v pripade Ze je objednavatel v trvalej platobnej neschopnosti dlhSej ako 120 dni,

b) pokial objednavatel neuhradil platby 30 dni po dohodnutej lehote splatnosti

o)} neplnenie zavazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy ani po opatovnom pisomnom upozorneni zo

strany zhotovitela.

Za podstatné poruSenie tejto Zmluvy sa nepovazuje, ak ktorakofvek zo zmluvnych stran nie je

schopna plnit svoje zavazky z dévodov vyssej moci.

Vys$Sou mocou sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie udalost alebo okolnost’

a) ktora je mimo kontroly zmluvnej strany,

b) proti vzniku ktorej sa zmluvna strana nemohla primerane zabezpedit pred uzavretim tejto Zmluvy,

C) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvna strana patri¢ne vyhnut alebo ju prekonat,

d) ktoru nie je mozné v zasade pripisat druhej Zmluvnej strane.

VySSia moc zahffia najma, nie v3ak vylucne, nasledovné udalosti:

a) vojna, vojnovy stav, invazia, vzbura, teroristické akcie, revolucia, povstanie,

b) prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikan, povoden,

c) Strajk, blokada vyvolana inymi osobami ako je personal zhotovitela.

Zmluvna strana, ktord je dotknutd pdsobenim vy&5ej moci je povinna na poZiadanie druhej zmluvnej

strany predlozit potvrdenie o existencii vy$Sej moci vydané Statnym organom.

Za vyS$Siu moc sa nepovazuje platobna neschopnost zmluvnych stran a podnikovy Strajk vedeny

zamestnancami zmluvnych stran.

Ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predlZzuju o trvanie vy$Sej moci

a o dobu nevyhnutnu na odstranenie jej priamych nasledkov.

Uginky odstupenia od tejto Zmluvy nastavaju doruéenim pisomného oznamenia o odstupeni druhej

zmluvnej strane. Po doru€eni pisomného odstupenia od tejto Zmluvy zhotovitel prerusi prace a

zmluvné strany sa dohodnu do 4 tyZdfiov od doruéenia tohto pisomného oznamenia, v samostatnom

protokole o podmienkach vysporiadania.

V pripade odstupenia od tejto Zmluvy ktorejkolvek zo zmluvnych stran, ma zhotovitel narok na

Uhradu skutoCne realizovanych prac, odsuhlasenych objednavatelom a technickym dozorom ku

driu dorucenia pisomného oznamenia o odstipeni druhej zmluvnej strany od tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny uhradit naklady, ktoré vzniknu objednavatelovi v suvislosti s odstupenim od

tejto Zmluvy z dbévodov na strane zhotovitela. Plati to aj pre Uhradu nakladov zo strany

objednavatela zhotovitelovi v pripade, ak k odstupeniu od zmluvy dbjde z dbévodov na strane

objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje akceptovat pravo objednavatela odstupit od tejto Zmluvy, ak nastanu

podstatné zmeny okolnosti, za ktorych bola podpisana tato Zmluva, pri€om pozastavenie poskytnutia

dotagného finanéného prispevku na realizaciu predmetu tejto Zmluvy sa povaZuje za podstatnu

zmenu okolnosti, za ktorych verejny obstaravatel vykonal verejné obstardvanie. Pri odstupeni

objednavatela od tejto Zmluvy v désledku predchadzajucej vety neplati narok zhotovitela uvedeny v
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Clanku XV, bode 15.3 tejto Zmluvy.

CLANOK XVIi

Ostatné ustanovenia
Ak zhotovitel zisti skuto€né a vazne vady PD, realizaciou ktorych by porusil pravny predpis, uradné
nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpeénost Zivota alebo zdravia, alebo poskodil majetok
objednavatela a tretich oséb, je povinny na ne bezodkladne upozornit objednavatela a technického
dozora cestou zapisu v stavebnom denniku, a to s prisluSnym odbornym oddévodnenim.
Ak objednavatel a technicky dozor napriek upozorneniu zhotovitela nadalej trvaju na vyhotoveni prac
podla PD, nezodpoveda zhotovitel za vady, ktorych povod spociva v takychto vadach.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma opravnenie na vykonavanie &innosti v rozsahu Clanku Il tejto Zmluvy.

CLANOK XV
Obchodné tajomstvo a povinnost’ ml€anlivosti
Zmluvné strany tymto beru na vedomie, Zze su povinné zachovavat micanlivost
o vSetkych a akychkolvek dévernych informaciach druhej zmluvnej strany, ktoré tato zmluvna strana
povazuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zak. & 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorsich predpisov, a ktoré sa stanu stranam zname pri plneni predmetu tejto
Zmluvy. Povinnost mi¢anlivosti ostava platna a uc¢inna aj po zaniku tejto Zmluvy. Objednavatel a
zhotovitel sa zavazuju, Zze obchodné a technické informacie, ktoré mu boli zverené zmluvnym
partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo tieto informacie
nepouzije pre iné ucely, nez pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.
Ustanovenie v bode 18.1 tohto Clanku sa nevztahuje na:
- obchodné a technické informacie, ktoré su bezne dostupné tretim osobam, a ktoré zmluvny
partner nechrani zodpovedajucim spésobom,
- kontrolne organy objednavatela, SR a EU.
Za obchodné tajomstvo sa pritom povazuji najma akékolvek informacie tykajuce sa vedenia
uctovnictva druhej zmluvnej strany, nakladov, vynosov, obratu, zisku, obchodnych partnerov,
rozvojovych zamerov a podnikatelskych planov, spdsobu zabezpefenia ochrany majetku,
technickych a technologickych, organizaénych a inych skuto&nosti a poznatkov, ako aj ostatnych
skuto&nosti tvoriacich know-how.

CLANOK XIX
Opravneni kontrolni zamestnanci
Opravneni kontrolni zamestnanci budu méct uplatfiovat voci zhotovitefovi kontrolu obchodnych
dokumentov a vecnu kontrolu v suvislosti s realizaciou predmetu tejto Zmluvy pocas Siestich rokov po
skongeni realizacie predmetu tejto Zmluvy.
Opravneni zamestnanci su:
d) povereni zamestnanci riadiaceho organu, Ministerstva vnutra SR, Najvy$sieho kontrolného uradu,
prislusnej spravy finan¢nej kontroly, riadiaceho organu
b) zamestnanci povereni kontrolnym organom na kontrolu &erpania finanénych prostriedkov zo
Statneho rozpoctu SR v zmysle zakona €. 523/2004 Z.z.
o rozpoctovych pravidlach v zneni neskorSich predpisov,
C) riadne spinomocneni zastupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,
d) osoby prizvané kontrolnymi organmi, v stlade s prislugnymi predpismi.

CLANOK XX.
Zavere€né ustanovenia
VSetky pisomnosti sa budi doru€ovat na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v Uvode tejto Zmluvy.
Pisomnost sa povazuje za doruenu aj v pripade uplynutia jedného dna, odo dna, kedy bola
pisomnost vratena odosielatelovi z ddvodu nemoznosti jej doru€enia, alebo odmietnutia jej prevzatia,
alebo marneho uplynutia odbernej doby. Minimalna odberna lehota je dohodnuta na 8 dni.
Tato zmluva sa stava platnou diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a
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ucinnou den po zverejneni na internetove] stranke objednavatela v sulade so zakonom NR SR ¢&.
546/2010 Z.z.. O nadobudnuti ucinnosti tejto Zmluvy bude objednavatel informovat zhotovitela
pisomnou formou.

Zmluvu je mozné menit len formou pisomnych a ¢islovanych dodatkov, po vzajomnej dohode
zmluvnych stran. V pripade uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve ma objednavatel povinnost zverejnit
tento dodatok na svojej internetovej stranke. Jeho ucinnost nastava defi po zverejneni na
internetovej  stranke  objednavatela. O nadobudnuti U€innosti uzatvoreného dodatku bude
objednavatel informovat zhotovitela pisomnou formou.

Zhotovitel prehlasuje, Ze bude plne reSpektovat ustanovenia Obchodného zakonnika v platnom
zneni podla dielu IX — Zmluva o dielo v zmysle § 536 at § 565.

Zmluvné strany sa zavazuju rieSit spory vyplyvajuce z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru
prostrednictvom zastupcov svojich Statutarnych organov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch, ak tato Zmluva neupravuje niektoré vzajomné vztahy a
zavazky, budu sa tieto riadit ustanoveniami Obchodného a subsidiarne Obcianskeho
zakonnika.

Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie su celkom alebo s€asti uc€inné pripadne stratia
ucinnost neskoér, nie je tym dotknuta platnost ostatnych ustanoveni. Namiesto neucinnych
ustanoveni a na vyplnenie pripadnych medzier sa pouzije Uprava, ktora sa, pokial' je to mozné ¢o
najviac priblizuje zmyslu a ucelu tejto Zmluvy, pokial pri uzatvarani tejto Zmluvy ucastnici tuto otazku
brali do uvahy.

Prava a povinnosti vyplyvajucich z obsahu tejto Zmluvy prechadzaju aj na nastupcov zmluvnych
stran, to znamena nastupcov objednavatela a nastupcov zhotovitela.

Tato Zmluva sa vyhotovuje v 4 (Styroch) rovnopisoch, z ktorych 2 (dva) su pre objednavatela a 2
(dva) pre zhotovitela. Kazdé vyhotovenie ma pravnu silu originalu.

Ugastnici tejto Zmluvy prehlasuju, Ze si tto Zmluvu pregitali, Ze sthlasia s jej obsahom, Ze tato bola
spisana na zaklade pravdivych Udajov, ich pravej a slobodnej vole a nebola dohodnuta v tiesni ani za
inak jednostranne vyhodnych podmienok. Na dbkaz toho pripajaju svoje podpisy.

V KoSickej Belej, diia .................... Vo sdha

Za objednavatefa: Za zhotovitela:

Ing. Jozef Petkal, e e e e e e e ,
starosta meno, priezvisko a podpis Statutara

Prilohy, ktoré tvoria neoddelitelnu sucast tejto Zmluvy su:
- priloha &. 1 — poloZkovity vykaz vymer pre stavbu v listinnej podobe
- priloha &. 2 — zoznam subdodavatelov
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Priloha ¢. 6

Nazov zakazky: ,,Rekonstrukcia hasiéskej zbrojnice Il. etapa“

Verejny obstaravatel: Obec KoSicka Bela, KosSicka Bela 54, 044 54 KoSicka Bela

Uchadzac:

Obchodny nazov:

Sidlo/miesto podnikania:

Cestné vyhlasenie
ku konfliktu zaujmov a k etickému koédexu uchadzaca

Tymto Cestne vyhlasujem podla méjho najlepSieho vedomia a svedomia a podla mojich vedomosti, ze ako
uchadzac, ktory predklada ponuku v danom verejnom obstaravani:

- nie je mi znamy ziaden konflikt zaujmov, s ohladom na doterajSi priebeh verejného obstaravania, pokial ide
0 mne zname hospodarske subjekty a zastupcov verejného obstaravatela, ktoré boli zapojené akymkolvek
spbsobom do procesu verejného obstaravania,

- nie su mi zname ziadne skutoCnosti alebo okolnosti, ¢i uz minulé alebo su€asné a/ alebo ktoré by mohli
nastat v dohladnej buducnosti, ktoré by mohli spochybnit moju nezavislost a zvyhodfiovat mrfa ako
uchadzada v danom procese verejného obstaravania z pohladu ktorejkolvek strany, ktora je ucastnikom
daného procesu alebo jeho vyhlasovatelom,

- ak zistim, alebo ak sa pocas ktorejkolvek etapy verejného obstaravania sa ukaze, Zze akykolvek potencialny
konflikt zaujmov v danom procese vznikol, bezodkladne danu skutocnost oznamim verejnému
obstaravatelovi a budem akceptovat' rozhodnutie verejného obstaravatela o prijati vSetkych opatreni na
odstranenie zisteného konfliktu, pokial tymto rozhodnutim neddjde k neodévodnenému obmedzeniu uéasti
mojej spoloénosti v danom postupe a pokial nebude mozné rieSit vznik daného konfliktu inak ako
rozhodnutim o zruSeni daného postupu alebo vylu€enim mna ako uchadzaa v danom verejnom
obstaravani,

- som sa oboznamil s etickym kédexom zaujemcu/uchadzaca vo verejnom obstaravani, ktory je zverejneny
na adrese http://www.uvo.gov.sk/extdoc/1069/eticky kodex zaujemca - uchadzac.pdf a v nadvaznosti na
uvedené vyhlasujem, so zretelom na povinnost uplatfiovania principov rovnakého zaobchadzania,
nediskriminacie, transparentnosti, hospodarnosti a efektivnosti, zabezpelovania €estnej hospodarskej
sutaze, vykonavania prav a povinnosti v sulade s dobrymi mravmi a so zasadami poctivého obchodného
styku, Ze budem tieto pravidla aplikovat v rdmci daného postupu verejného obstaravania,

- budem zachovavat dévernost vSetkych mne poskytnutych informécii suvisiacich s danym postupom a
obsah dokumentov, ktoré mi poskytol verejny obstaravatel nebudem poskytovat tretim osobam, a ani inak
ich vyuZivat na iny ucel ako je u€ast v danom verejnom obstaravani, pokial o to vyhradne nepoZziada
verejny obstaravatel.
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Priloha €. 7

CESTNE VYHLASENIE UCHADZACA

L0 T 3 = T -2 T3 T

Vyhlasenie uchadzaca:

Vyhlasujeme, ze suhlasime s podmienkami verejného obstaravania na predmet zakazky pod nazvom
»Rekonstrukcia hasi¢skej zbrojnice Il. etapa“, ktoré urcil verejny obstaravatel.

Vyhlasujeme, Ze vSetky predlozené doklady a Udaje uvedené v ponuke su pravdivé a uplné,

Nemame ulozeny zakaz ulasti vo verejnom obstaravani potvrdeny koneénym rozhodnutim v Slovenskej
republike alebo v State sidla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

Nedopustili sme sa v predchadzajucich troch rokoch od vyhlasenia alebo preukazatelného zacatia
verejného obstaravania zavazného porusenia povinnosti v oblasti ochrany Zivotného prostredia, socialneho
prava alebo pracovného prava podla osobitnych predpisov, za ktoré nam bola pravoplatne uloZzena sankcia,

Nedopustili sme sa v predchadzajucich troch rokoch od vyhlasenia alebo preukazatelného zacatia
verejného obstaravania zavazného poruSenia profesijnych povinnosti.

Vyhlasujeme, ze davame pisomny suhlas k tomu, Ze doklady, ktoré poskytujeme v suivislosti s tymto
verejnym obstaravanim, méze verejny obstaravatel spracovavat’ podla zakona o ochrane osobnych udajov
v zneni neskorSich predpisov.

Datum: ... POdPIS: .o

Statutarny organ, podpis
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Priloha ¢. 8

Informacia o subdodavateloch, ktori sa maju podielat’ na dodani plnenia

Zhotovitel’:
Sidlo:

V zastupeni:
ICO:

Nazov zakazky: ,,Rekonstrukcia hasi¢skej zbrojnice Il. etapa“

1. Obchodné meno, adresa a sidlo subzhotovitela Podiel na plneni v %

Statutarny zastupca
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